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Załącznik nr 6  

UMOWA Nr ……/2024 

 

zawarta w dniu ………………… w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie pomiędzy:  

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a  

REGON: 311104032 NIP: 6651667547  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Justynę Kałużyńską –Markocką, 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

……………………………………………………………..................................................................... 

REGON ………………………………….., NIP ………………………………..,  

reprezentowanym/ą przez: ………………………………….…………………………………………………………..,  

zwanym/ą dalej Wykonawcą, wyłonionym w drodze zapytania ofertowego  – zamówienie 

publiczne nr ……………………………… z dnia …………………………………………….., 

o następującej treści: 

§ 1  

Informacja o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego 

1. Zamawiający oświadcza, że zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Wieży Ciśnień 

wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, 

kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury” dofinansowane jest ze środków   

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach 

dotacji celowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, na każde żądanie  

zgłoszone w formie dokumentowej, dokumentacji niezbędnej do realizacji 

sprawozdawczości,  ewaluacji i kontroli realizacji zadania, każdorazowo nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

 

§ 2   Przedmiot umowy 

 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z 

zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji 

sanitarnej i budowa małej architektury”  w zakresie:  

1) Dokonania weryfikacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

pod względem techniczno-budowlanym oraz zgodności z przepisami prawnymi, (po 

przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji projektowej Wykonawca sporządzi 
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dokument potwierdzający prawidłowość posiadanej dokumentacji bądź wskazujący 

na wady posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej), 

            W ramach  powyższej czynności Wykonawca zobowiązuje się  do: 

− działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz, 

− zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym, 

− kontaktowania się z Zespołem autorskim jednostki projektującej w przypadkach 

zaistnienia w toku weryfikacji kwestii wymagających uszczegółowienia lub 

dodatkowych wyjaśnień zasadności zastosowanych rozwiązań i materiałów itp. 

przez Projektanta o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego. 

 

2)   Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania  pn. „Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, 

przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej 

architektury”, zwanym   w dalszej treści umowy „ZADANIEM”, zgodnie z 

formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie  obowiązującymi 

przepisami prawa i  zasadami wiedzy technicznej. 

 

3. Lokalizacja obiektu –Konin, ul. Kolejowa 1a, 62-510 Konin.  

4. Nadzór inwestorski obejmuje m.in. usługę w branżach: 

− budowlano-konstrukcyjna, 

− architektoniczna, 

− wodociągowa,  

− sanitarna, 

− elektryczna, 

− teletechniczna, 

   

5. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych nad którym będzie pełniona 

funkcja inspektora nadzoru określony  jest w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 9 do dokumentacji postępowania.  

 

6. Zamówienie  realizowane będzie, z uwzględnieniem środków finansowych 

zabezpieczonych  na realizację przedmiotu zamówienia  w dwóch kolejnych latach  (w 

roku 2024 i 2025).  Harmonogram robót winien być przygotowany w taki sposób, aby 

uwzględniał możliwości płatnicze Zamawiającego. 

7. W ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego Wykonawca wypełni obowiązki 

wynikające z podpisanej Umowy oraz z przepisów Prawa Budowlanego, w 

szczególności czynności określone w art. 25  i 26  ustawy z dnia  07.07.1994 r. - Prawo 

Budowlane. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie Umowy, w tym za przebieg 

oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a także 

dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym, 

pozwalającym na zrealizowanie przedmiotu Umowy. 



3 
 

10. Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru, następujące 

dokumenty:  

  a) kopię umowy z wykonawcą robót budowlanych,  

  b) kopię Oferty wykonawcy robót budowlanych, 

  c) inne, będące w jego posiadaniu dokumenty,  mające znaczenie przy realizacji  

zadania w tym dokumentację projektową.  

§ 3    Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

 

1. Przyjmuje się, że pobyty na budowie Koordynatora Zespołu  nadzoru inwestorskiego 

(inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej)  będą się odbywały 

minimum 1 razy w tygodniu. W sytuacjach problematycznych (problemy związane z 

realizacją robót), nagłych lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru końcowego, a także 

we wszystkich innych sytuacjach, gdy obecność inspektora (inspektorów) nadzoru 

inwestorskiego jest niezbędna – każdorazowo  na wezwanie  Zamawiającego.  

2. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 

z:  

1) przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  

2) dokumentacji technicznej (projekty i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych), 

3) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 

4) wymagań Zamawiającego.  

3. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował 

zamówienie poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, przy czym 

zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek 

inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora na 

zasadach określonych w § 11 ust. 2 pkt 7) niniejszej Umowy. 

4. W zakresie realizacji budowy i rozliczenia, tj. okresu od dnia przekazania placu budowy 

wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i rozliczenia 

inwestycji, Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 

1) udziału w przekazywaniu placu budowy; 

2) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 

3) działania w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie 

nadanych upoważnień, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania 

inwestycyjnego, w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach; 

4) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego 

zaawansowania i  zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy 

harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 

5) egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych uaktualnionego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót, w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji 

w ciągu 5 dni; 

6) udostępnienia numerów telefonów komórkowych każdego z inspektorów nadzoru 

inwestorskiego pozwalających na szybki i bezpośredni kontakt; 

7) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją zamówienia, a w szczególności w kontaktach z 

właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej itp.;  

8) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi 

objętymi przedmiotem Umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z 
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przepisów ustawy Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do 

wykonania, a nieujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do 

przewidzenia na etapie podpisywania umowy; 

9) niezależnie od wcześniejszego uzyskania zaleceń konserwatorskich dokonywania 

wszelkich uzgodnień z konserwatorem zabytków przy wykonywaniu robót/prac 

konserwatorskich – już na etapie ich rozpoczynania – celem zapobieżenia wydaniu 

decyzji o wstrzymaniu prac/robót albo nie dokonanie ich odbioru lub dokonanie 

ewentualnych rozwiązań kompromisowych.   

10) organizowania i przewodniczenia okresowym naradom koordynacyjnych na 

budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcą  robót, nie 

rzadziej niż raz na tydzień, (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów 

ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót/prac, 

w których udział brać będą co najmniej wykonawca robót oraz Zamawiający, jak 

również zapewnienia wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i 

terminowość wykonywanych robót/prac. W razie konieczności  Zamawiający ma 

prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie. Do protokołów 

z prowadzonych narad załączana będzie dokumentacja fotograficzna z postępu 

robót.  

11) prowadzenia bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją zadania, zarówno na 

etapie weryfikacji dokumentacji projektowej jak i realizacji robót budowlanych, 

monitorowania i identyfikowania wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń 

planowanego przebiegu ZADANIA oraz niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o okolicznościach mogących skutkować nieprawidłową lub 

nieterminową realizacją ZADANIA. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń 

skutkować będzie podjęciem przez Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 

działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych 

zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie konieczności podjęcia określonych 

działań. W szczególności, gdy postęp realizacji elementów ZADANIA nie będzie 

zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedłożonym przez 

wykonawcę robót budowlanych, do obowiązków Koordynatora Zespołu Nadzoru 

Inwestorskiego  będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich 

środkach, które należy podjąć w celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 

zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie ZADANIA.  

12) składania comiesięcznych  raportów z postępu robót budowlanych i 

zaawansowania finansowego, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, który 

powinien zawierać co najmniej: 

− informacje ogólne, 

− opis postępu robót i powstałych problemów, 

− propozycje rozwiązania tych problemów, 

− określenie koniecznego poziomu zaangażowania sił i środków, 

− informację na temat personelu i sprzętu, 

− informację na temat robót realizowanych przez podwykonawców, 

− ocenę, czy w chwili sporządzania raportu istnieją zagrożenia nieukończenia 

inwestycji w terminie;  

13) Na wniosek Zamawiającego branie udziału   (np. jako biegły) w pracy 

funkcjonujących u Zamawiającego gremiów powołanych do pracy w zespole  

pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny ofert, oraz do 

dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności 

zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego.  
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14) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji 

na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 

wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz z 

wymaganiami konserwatora zabytków,  praktyką inżynierską; kontroli i 

archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do 

obrotu i stosowania w budownictwie;  

15) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców - ciągłe monitorowanie 

wykonywanych przez nich robót, a w szczególności: posiadanie wiedzy na temat 

wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisów 

do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę;  

16) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad 

bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości - zobligowanie wykonawcy wpisem do 

dziennika budowy do naprawy sytuacji;  

17) udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego;  

18) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach 

określonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie 

niezwłoczne o takich zdarzeniach Zamawiającego;  

19) w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach - opiniowania wniosków  

w sprawie zmiany sposobu wykonania robót (w szczególności zmiany materiałów), 

weryfikacji wyceny ewentualnych kosztów związanych z tymi zmianami oraz 

nadzoru nad ich realizacją; 

20) sporządzania protokołów konieczności (jeżeli taka potrzeba zaistnieje) na roboty 

dodatkowe, nieujęte w dokumentacji projektowej lub zamienne, po uprzednim 

zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; sprawdzania wycen robót 

dodatkowych, zamiennych lub temu podobnych oraz kontrola rozliczeń 

wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowania z 

wykonawcą robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nieobjęte umową 

podstawową, weryfikowania dokumentów finansowych wykonawcy w powyższych 

zakresach;  

21) nadzorowania wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym lub prac 

realizowanych w przedłużonym terminie wykonania robót budowlanych - co  wiąże 

się ze zmianą terminu sprawowania funkcji inspektora nadzoru;  

22) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów przez wykonawcę 

robót budowlanych; 

23) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę - robót 

budowlanych;  

24) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 

wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, itp.; 

25) zalecenia sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, 

które mogą okazać się niezbędne lub zalecane w trakcie budowy; 

26) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez wykonawcę 

robót budowlanych;  

27) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, robót zanikających lub 

ulegających zakryciu;  

28) sprawdzania ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń 

finansowych Zamawiającego z wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący 
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harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez wykonawcę 

robót; 

29) sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania wykonawcy robót budowlanych 

o wykrytych wadach, określania zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych  

30) poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych;  

31) przygotowania odbioru częściowego, robót zanikających i odbioru końcowego 

robót, w tym protokołu odbioru, sprawdzania kompletności i prawidłowości 

przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do 

odbioru (w szczególności zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz 

uczestnictwa w odbiorze robót podstawowych, jak i robót nieobjętych umową z 

wykonawcą robót budowlanych; 

32) powiadamiania o terminie i miejscu odbioru; 

33) poświadczania terminu zakończenia robót; 

34) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją 

Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy i proponowania 

Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania; 

35) rozpatrywania roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania 

stanowiska w odniesieniu do nich;  

36) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a 

wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, 

reprezentowania Zamawiającego w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie 

wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego 

stanowiska inspektora nadzoru inwestycyjnego co do przedmiotu sporu;  

37) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo 

–kontrolnych - dla jednostek zewnętrznych; 

38) prowadzenia bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego; 

39) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach, problemach, jakie powstały w trakcie realizacji robót;  

40) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót budowlanych; 

41) rozliczania umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania;  

42) wydawania poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 

43) przeglądu kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej 

do Zamawiającego, jak i dokumentacji związanej z nadzorowaną budową w formie 

i terminie ustalonym z Zamawiającym; 

44) dokonywania inspekcji i nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami 

niezbędnymi do usunięcia wad; 

45) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia 

sprawozdania końcowego z jego realizacji; 

46) w porozumieniu z projektantem i Zamawiającym, decydowania o: 

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  

b) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z wykonawcą robót; 

c) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej;  

47) wnioskowania do Zamawiającego o: 

a) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku, gdy wykonawca robót 

budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;  
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b) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana 

taka nie wynika z winy wykonawcy robót budowlanych; 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania przez czas wykonywania 

usługi będącej przedmiotem zamówienia, ważnego ubezpieczenia z tytułu  

odpowiedzialności cywilnej o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 zł. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy kopię dowodu zawarcia 

umowy ubezpieczenia OC (z dowodem jego opłacenia). W przypadku wygaśnięcia 

ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia i 

opłacenia nowej umowy ubezpieczenia, zobowiązany jest do przedłożenia kopii dowodu 

zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciągłości trwania 

ochrony ubezpieczeniowej. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych inspektor nadzoru inwestycyjnego potwierdzi 

gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

końcowego. Inspektor nadzoru inwestycyjnego wyegzekwuje od wykonawcy robót i 

sprawdzi wszelkie niezbędne dokumenty, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość 

obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego.  

7. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany i upoważniony do: 

1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią 

się w okresie rękojmi i gwarancji; 

2) uczestniczenia w przeglądach technicznych obiektu dokonywanych w trakcie 

okresu gwarancji lub rękojmi oraz udziału w odbiorze pogwarancyjnym; 

3) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 

4) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 

5) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w 

przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez wykonawcę robót budowlanych w 

wyznaczonym terminie; 

6) sporządzania protokołu odbioru ostatecznego, po okresie rękojmi i gwarancji i 

potwierdzania usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji; 

7) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących ewentualnych roszczeń 

lub sporów. 

8. Na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc.  

9. Wykonawca zorganizuje pracę swojego zespołu w taki sposób, aby zadanie 

inwestycyjne było realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-

finansowym.  

10. Wykonawca  zobowiązuje się: 

1) wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, 

2) nadzorować  budowę  w  takich  odstępach czasu, aby  była  zapewniona 

skuteczność  nadzoru, stosownie do potrzeb wykonawcy robót i Zamawiającego,  a 

w szczególnych przypadkach przybyć na teren budowy, na wezwanie 

Zamawiającego, 

3) zawiadamiać Zamawiającego, najpóźniej w terminie 48 godzin, o występujących lub 

przewidywanych problemach, zaistniałych na budowie  nieprawidłowościach,  w 

szczególności  o wykonywaniu robót niezgodnie z dokumentacją projektową oraz 

podejmowanych w tym zakresie działaniach zapobiegawczych lub naprawczych. 

11. Wykonawca posiada prawo do: 



8 
 

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, poświadczanych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących:  

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

b) wykonania prób lub badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; 

2) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę. 

 

§ 4    Personel Wykonawcy 

 

1. Wykonawca  ustanawia   zespół   nadzoru   inwestorskiego  w osobach wskazanych  w 

ofercie lub dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Koordynatorem czynności inspektorów na budowie będzie inspektor nadzoru branży 

konstrukcyjno-budowlanej  (Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego). 

3. Do obowiązków Koordynatora należy: 

1) koordynacja  pracy pozostałych inspektorów na budowie, 

2)  reprezentowanie zespołu nadzoru w kontaktach z Zamawiającym, 

3) uczestniczenie we wszystkich procedurach kontrolnych, 

4) bieżący kontakt z projektantem przy rozwiązywaniu problemów technicznych, 

nadzór i dopilnowanie terminowego wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

5) koordynowanie rozwiązywania ewentualnych sporów lub problemów powstałych w 

trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wchodzące w skład zespołu nadzoru inwestorskiego 

posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, a także stosowne 

doświadczenie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Wykonawca zaproponuje zastępstwo inspektora/ów w następujących przypadkach:  

1) śmierci, choroby lub nagłego nieszczęśliwego wypadku którejkolwiek ze 

wskazanych osób personelu, trwale uniemożliwiającego sprawowanie bieżącego 

nadzoru, 

2) nieobecności z  innych  przyczyn, niewymienionych  w pkt 1), które  trwale 

uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej 

Umowie. 

6.  W przypadku określonym w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój 

koszt zastępcę. Zmiana inspektora/ów odbywać się będzie na zasadach określonych w 

§ 11 ust. 2 pkt 7) niniejszej Umowy. 

7.  O przyczynach uzasadniających konieczność ustanowienia zastępcy Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.  

8.  Zamawiający w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku z propozycją zmian osobowych 

w zespole nadzoru inwestorskiego wraz z uzasadnieniem zajmie pisemne stanowisko. 

9.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej 

Umowy.  

 

§ 5   Terminy realizacji 
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1. Podjęcie obowiązków przez Wykonawcę nastąpi z chwilą zawarcia niniejszej Umowy i 

trwać będzie do czasu przekazania inwestycji do użytkowania, przy czym 

przewidywany zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia 

zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) ustalony jest na dzień  30.11.2025 r. 

2. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawcę robót budowlanych terminu wskazanego 

w ust. 1 niniejsza Umowa ulegnie automatycznie przedłużeniu do dnia oddania 

inwestycji do użytkowania, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za 

czas przedłużenia realizacji Umowy. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy upływa wraz z wygaśnięciem okresu gwarancji lub 

rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót. 

4. Termin i okoliczności realizacji zamówienia objętego niniejszą umową ściśle zależą                                  

od rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie robót objętych niniejszą umową i 

uwarunkowań realizacji ZADANIA. 

 

§ 6   Wynagrodzenie i płatności 

 

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawcy, które wynosi: ……………..………………………………… złotych 

brutto, w tym podatek VAT w stawce 23 %.  

W tym:  

- Weryfikacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania  

pod względem techniczno-budowlanym oraz zgodności z przepisami prawnymi.  

 ........................................................................... zł (netto) 

+  ........................................................................ zł ( podatek Vat) 

=  ........................................................................ zł (brutto) 

-  Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

 ........................................................................... zł (netto) 

+  ........................................................................ zł ( podatek Vat) 

=  ........................................................................ zł (brutto) 

-  zgodnie ze złożoną ofertą 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem usług objętych niniejszą Umową, w tym za sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, zamiennymi lub innymi. 

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1. 

3. Wykonawca oświadcza, że do kalkulacji wynagrodzenia określonego w ust. 1 przyjął 

co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę/minimalną stawkę godzinową, 

obowiązujące/ą zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne częściami (po wykonaniu 

części Umowy) tj: 

− po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji projektowej i sporządzeniu 

dokumentu potwierdzającego prawidłowość sporządzonej dokumentacji bądź 
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wskazujący na wady posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, 

− pozostała kwota wynagrodzenia - za prowadzenie nadzoru inwestorskiego 

będzie regulowana nie częściej niż raz  w miesiącu, na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę, proporcjonalnie do zaawansowania 

finansowego wykonawcy robót budowlanych. Podstawą do wystawienia faktur 

będzie podpisany przez strony protokół odbioru części prac/ robót i sporządzony 

co miesiąc przez Wykonawcę raport z postępu robót i zaawansowania 

finansowego wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust.4 pkt.13    

wynikającym z umowy z wykonawcą robót budowlanych (Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego robót budowlanych).  

5. Faktura końcowa/rachunek zostanie wystawiona po odbiorze końcowym 

zrealizowanych przez wykonawcę robót, zgłoszeniu przez niego w imieniu 

Zamawiającego zakończenia robót w nadzorze budowlanym oraz po przekazaniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu wszystkich danych niezbędnych do rozliczenia 

finansowego zadania.  

6. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem, na jego rachunek wskazany 

na fakturze VAT/rachunku. Rachunek, na który dokonywany będzie przelew  

wynagrodzenia dla Wykonawcy, powinien, w momencie dokonywania przelewu 

środków przez Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie 

podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. W 

przypadku, kiedy podany na fakturze/rachunku numer rachunku bankowego 

Wykonawcy nie znajdzie się w ww. wykazie, Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia 

zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby 

Zamawiającego, celem zwolnienia się z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania 

podatkowe.  

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur/rachunków, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia 

Zamawiającemu. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktury 

/rachunki wystawione przez Wykonawcę winny odpowiadać wymogom określonym 

przez polskie prawo. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych, liczonych za 

każdy dzień zwłoki, w przypadku nieterminowej zapłaty faktury/rachunku przez 

Zamawiającego. 

10. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być w 

jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej pisemnie, pod rygorem nieważności. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, adresu 

korespondencyjnego, poczty elektronicznej. Zmiany dot. konta bankowego,  adresu 

korespondencyjnego, adresu e-mail i innych danych kontaktowych nie wymagają 

aneksowania Umowy. 

§ 7   Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
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2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy między 

Zamawiającym i Wykonawcą. 

§ 8  Reprezentacja stron 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie …………., tel. 

……………………., e-mail: …………………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy 

będzie: …………, tel. ……………………….,e-mail: …………………… (Inspektor nadzoru branży 

konstrukcyjno-budowlanej). 

Dane kontaktowe pozostałych członków zespołu nadzoru inwestorskiego: 

1) Inspektor nadzoru branży ………………….. 

2) Inspektor nadzoru branży ………………….. 

3) ……………………………………… 

3. Wykonawca jest obowiązany do ścisłej współpracy i utrzymywania stałego kontaktu 

(telefonicznego, mailowego) z Zamawiającym. 

4. Każda informacja pomiędzy stronami Umowy może być przekazana osobiście, pocztą 

lub drogą elektroniczną, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. 

 

§ 9   Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach  

i wysokościach: 

1) za każde nierzetelne lub nieterminowe wykonanie obowiązków, określonych w § 3 

lub § 4 ust. 3 – 7 niniejszej Umowy lub przez obowiązujące przepisy prawa - w 

wysokości 300,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

2) za niespełnienie wymogu minimalnej częstotliwości pobytów na budowie 

Wykonawcy,  o których mowa w § 3 ust. 1 - w wysokości 300,00 zł za każdy taki 

przypadek. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy w części lub całości z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

6 ust.1. 

4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy kopii ważnej (opłaconej) polisy ubezpieczeniowej - w wysokości 200,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku wystąpienia kary umownej, zostanie ona zapłacona na podstawie 

obciążeniowej noty księgowej lub w drodze potrąceń z faktury, na co Wykonawca 

wyraża nieodwołalną zgodę. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego. 

4.  Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie 

może przekroczyć 40% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego § 

6 ust. 1. 

§ 10 Odstąpienie, rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: 

1) jeżeli Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej Umowy,  

2) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z niniejszą Umową lub wskazaniami Zamawiającego; w takim przypadku 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt 

i odpowiedzialność Wykonawcy, 

3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny lub opieszały, 

narażając tym Zamawiającego na straty, a pomimo trzykrotnego upomnienia nie 

następuje poprawa w wykonaniu tych obowiązków,  

4) jeżeli Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do pełnienia nadzoru 

osobę inną niż wskazana w ofercie lub dokumentach składanych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 

Zamawiający bez uzasadnienia nie realizuje obowiązku zapłaty faktur VAT/rachunków, 

mimo dodatkowego wezwania. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy 

udziale Zamawiającego, nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót budowlanych i będących w toku, a także skataloguje posiadaną przez siebie 

dokumentację związaną z przedmiotem Umowy, według stanu na dzień złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy i niezwłocznie przekaże je 

Zamawiającemu. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez Wykonawcę, 

Zamawiający sporządzi taki protokół jednostronnie, na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy 

leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do dokonania odbioru usług 

przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia 

rozwiązania lub odstąpienia. 
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7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z wykonawcą robót budowlanych 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego do 

czasu przejęcia przez Zamawiającego terenu budowy pod swój dozór.  

       Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1)  nadzorowania robót zabezpieczających wraz z ich końcowym rozliczeniem, 

2)  dokonania odbioru końcowego robót przerwanych, 

3)  sporządzenia w terminie 21 dni od daty odstąpienia bądź rozwiązania umowy o 

roboty budowlane szczegółowego Protokołu inwentaryzacji robót przerwanych 

wraz ze spisem i rozliczeniem wszystkich robót wykonanych i materiałów 

pozostawionych na placu budowy. 

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie 

określona proporcjonalnie do zaawansowania przerwanych robót.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 

podejmie  niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w sposób 

umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 

9. Wszelkie uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi strona, z 

powodu której odstąpiono od Umowy. 

10. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane czynności, 

rekompensaty za wszelkie szkody poniesione w związku z odstąpieniem od Umowy / 

rozwiązaniem Umowy. 

11. Wykonawca nie może odstąpić od Umowy po przekroczeniu umownego terminu 

realizacji. 

§ 11 Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi 

inaczej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku 

do treści oferty (w zakresie przedmiotu Umowy, terminów, wynagrodzenia lub 

obowiązków Wykonawcy), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli 

zajdzie którakolwiek z niżej wymienionych przesłanek: 

1)  przedłużenie okresu realizacji robót budowlanych - wówczas termin pełnienia 

nadzoru inwestorskiego zostanie przesunięty odpowiednio do czasu przedłużenia 

robót przez wykonawcę robót, z zastrzeżeniem ust. 3, 

2)   odstąpienie od Umowy / rozwiązanie Umowy z wykonawcą robót budowlanych - 

wówczas termin pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie skrócony i zakończy się 

zgodnie z § 10 ust. 9.  

3)  zmiana obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodując konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia lub 

sposobu realizacji obowiązków umownych; zmiana taka powinna być obustronnie 

uzgodniona i zmierzać do uzyskania zgodności zapisów Umowy z obowiązującym po 

zmianie prawem. Zmiana może obowiązywać nie wcześniej niż od dnia wejścia w 

życie nowelizowanych przepisów,  

4)  zmiany organizacyjne (w tym przekształcenia lub likwidacje czy powstanie nowych  

jednostek) mogące wystąpić u Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany zakresu 

wykonywanej przez Zamawiającego działalności czy miejsca jej wykonywania,  

5)  działanie siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie Umowy na dotychczas 

ustalonych warunkach (przez siłę wyższą należy rozumieć wystąpienie zdarzeń lub 

okoliczności nieprzewidywalnych, wywołanych przez czynniki zewnętrzne, na które 
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strony Umowy nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, przy 

zachowaniu należytej staranności stron Umowy, w tym w szczególności: pożar, 

powódź, zalanie, trzęsienie ziemi, huragan, akt terrorystyczny, stan wyjątkowy, 

wojna, kryzys migracyjny lub humanitarny, zamieszki, strajki, klęski żywiołowe), 

6)  zmiana uwarunkowań realizacji Umowy, spowodowana działaniem osób trzecich 

lub zaistnieniem obiektywnych, niezależnych od stron Umowy przeszkód, na które 

strony Umowy nie miały wpływu, uniemożliwiające realizację Umowy na zasadach 

w niej określonych; w takim przypadku strony uzgodnią nowy sposób realizacji 

Umowy, przy założeniu poszanowania interesów stron Umowy, zasady dbałości o 

wydatkowanie środków publicznych i minimalizacji negatywnego wpływu zmian na 

realizację przedmiotu zamówienia,  

7)  zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia (inspektorów nadzoru), pod 

warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje i 

uprawnienia, które były wymagane w celu wykazania spełnienia warunków udziału, 

a doświadczenie w tym zakresie jest podobne do wykazanego przez Wykonawcę w 

kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  (po 

zmianie oferta Wykonawcy powinna nadal być najkorzystniejsza w rankingu ofert 

złożonych w postępowaniu). 

3.  Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy: 

1) o wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany Umowy strona 

występująca o tę zmianę powinna poinformować drugą stronę pisemnie, z 

uzasadnieniem proponowanej zmiany, 

2) strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę zmiany (o ile jest to 

możliwe) i przedłożenia dowodów wraz z pismem, o którym mowa w pkt 1). 

4.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) 

wyrażonej w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, chyba że zapisy 

Umowy stanowią inaczej. 

 

5. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może także podlegać zmianie, w 

przypadku zmiany:: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wpływ ten 

powinien zostać przez Wykonawcę udowodniony.  

6. W celu zmiany wynagrodzenia z powodów, o których mowa ust. 5 pkt 1 i 2 każda ze 

stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 

zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia - o kwotę nie wyższą niż wynikająca ze zmiany prawa i konieczną do 

poniesienia przez Wykonawcę. Wykonawca wykaże, jaką część wynagrodzenia 

umownego stanowią ww. obciążenia publiczno-prawne ponoszone przez niego w 
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trakcie realizacji zamówienia. Wpływ zmiany na koszty wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę powinien zostać udokumentowany, o ile jest to możliwe.  

7. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na 

wynagrodzenie Wykonawcy wraz ze wskazaniem terminu, od którego zmiany te mają 

zastosowanie w niniejszej Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów, wniesienia 

zastrzeżeń dotyczących ich wysokości oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez 

Wykonawcę we własnym zakresie. Zmiana wynagrodzenia może być dokonana w 

drodze uzgodnionego przez strony aneksu, wyłącznie co do wynagrodzenia 

Wykonawcy za usługi, które do dnia zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 nie 

zostały jeszcze wykonane. 

§ 12   Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów  

w sposób polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły 

znaleźć rozwiązania polubownego, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla 

lokalizacji siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

budowlane oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy. 

 

………………………………….     ………………………………….. 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

  

 

 


