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UWAGA: INTEGRALNA CZESCIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO JEST
ZALACZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

STRONA TYTULOWA

Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY | SZTUKI W KONINIE - DOM
KULTURY OSKARD PRZY UL. ALEJA 1-GO MAJA 7AW KONINIE

Adres obiektu budowlanego :
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Dom Kultury Oskard

ul. Aleja 1-go Maja 7a

62-510 Konin

Nazwy i Kody rob6t wg wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne ikontrolne

CPV 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektéw budowlanych

CPV 45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin

CPV 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe iroboty ziemne CPV

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45111100-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV

45350000-5 Instalacje mechaniczne

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Adres i nazwa zamawiajgcego:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul.
Okolna 47a

62-510 Konin

tel. (63) 243 63 50 fax. (63) 243 63 51
e-mail: ckis@ckis.konin.pl

Autorzy opracowania :

branza architektoniczna : dr inz. arch. Mariusz Twardowski Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

nr 442/2001

branza konstrukcyjna : mgr inz. Piotr Tomczyk Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnoscikonstrukcyjno-

budowlanej nr224/2001

branza sanitarna : mgr inz. Przemystaw Gierwielaniec Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w speqalnosmsanltame]
WKP/0148/POOS/13

branza elektryczna : mgr inz. Zbigniew Herman Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno —

inzynieryjnej GP7342/176/94
Autorzy aktualizacji :

branza architektoniczna : mgr inz. arch. Jakub Urbaniak Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr54/WPOKK/2012

mgr inz. Andrzej Watczynski

Data opracowania: listopad 2016 r.
Data aktualizaciji: wrzesieh 2017 r.
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy i rozbudowy obiektu
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie — Dom Kultury Oskard potozony w Koninie ul. Aleja 1-go
Maja 7a

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa z Zamawiajgcym

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacjitechnicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202.
poz. 2072, z pézniejszymi zmianami.

c. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym

d. Inwentaryzacja obiektu z 2014r.

e. Prawo miejscowe - Uchwata nr 685 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001.
f. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

g. Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy.

13 CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami)
stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania dokumentaciji projektowej, okreslenia planowanych
kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo nieniejszy
PFU moze zostac¢ wykorzystany jako materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na
potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

UWAGA: Punkt 5 Opisu Przedmiotu Zamodwienia jest dodatkowym uzupetnieniem i
uszczegofowieniem ponizszeqo opisu.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie petnej dokumentacji projektowej na podstawie
niniejszego PFU oraz wykonanie na jej podstawie robét budowlanych

dla:

przebudowy i rozbudowy obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie — Dom Kultury Oskard w
Koninie wraz z przebudowg i budowg przynaleznej infrastruktury technicznej (wszelkie sieci
uzbrojenia terenu) oraz przebudows i budowg infrastruktury komunikacyjnej i parkingowe;j
przynaleznej do obiektu, niezbednej do prawidtowego funkcjonowania obiektu i petnienia
planowanej funkgciji.

Zakres zamodwienia obejmuje :

- opracowanie koncepcji projektowej z uwzglednieniem rozwigzan technicznych imateriatowych
wg wstepnej koncepcji dotgczonej do niniejszego PFU

- opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w niniejszymPFU
- sporzadzenie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

- sporzgdzenie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR)

- uzyskanie wynikajgcych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji,
zgod i zatwierdzeh oraz ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, zaopiniowania projektu w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,
ocena oddziatywania na srodowisko oraz inne wymagane przepisami

- uzyskanie pozwolenia na budowe

- wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej
i w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy realizacjizaméwienia,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji



2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu - stan istniejagcy (na podstawie inwentaryzaciji) :
Liczba kondygnacji podziemnych : 1
Liczba kondygnacji nadziemnych : 4

Powierzchnia zabudowy — 1080,00 m2
Powierzchnia catkowita — 2607,32 m2
Powierzchnia netto — 2607,32 m2
Powierzchnia uzytkowa — 1502,18 m2
Powierzchnia ruchu — 872,37 m2
Powierzchnia ustug — 232,77 m2
Powierzchnia tarasu — 232,77 m2
Kubatura — 14452,00 m3

Wysoko$¢ budynku — 22,36 m

Parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu po przebudowie i rozbudowie :
Liczba kondygnaciji podziemnych : 1
Liczba kondygnacji nadziemnych : 4

Powierzchnia zabudowy — 1314,80 m2

Powierzchnia catkowita — 3598,80 m2

Powierzchnia netto — 3007,58 m2

Powierzchnia uzytkowa — 1768,24 m2

Powierzchnia ruchu — 993,50 m2

Powierzchnia ustug — 245,84 m2

Powierzchnia tarasu — do ustalenia na etapie projektu
Kubatura — ok. 16500,00 m3

Wysoko$¢ budynku — 22,36 m

2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.2.1. Lokalizacja obiektu

Budynek Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard zlokalizowany w prawobrzeznej
czeséci Konina przy ul. Aleja 1-go Maja 7a, na dziatce o powierzchni 0,5251 ha oznaczonej w
ewidencji gruntéw jako dziatka nr 219/20, obreb Czarkéw.

Obiekt otoczony jest budynkami o charakterze mieszkalnym oraz budynkami administracji
publicznej. Od strony potudniowej przedmiotowa dziatka graniczy z zielonym placem (plac
Gornika).

2.2.2. Uwarunkowania planistyczne

Teren przeznaczony pod inwestycje objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego : Uchwata nr 685 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania terenu miasta Konina, w czesci dotyczacej rejonu Czarkow,
w prawobrzeznej czesci miasta.

Plan miejscowy dostepny jest do wiadomosci publicznej na stronie Urzedu Miasta Konin.
Szczegotowe wytyczne okreslajgce konieczne do spetniania wymogi i warunki zawarte zostaty

w ww. planie miejscowym. Niniejsze PFU przywotuje ten dokument w catosci, jako obowigzkowy
do spetnienia przez Wykonawce.

2.2.3. Stan istniejacy

2.2.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren wokot budynku prawie ptaski, z tagodnymi deniwelacjami dochodzacymi do 50 cm, w
wiekszos$ci utwardzony, z wydzielonymi dojSciami, dojazdami, miejscem gromadzenia odpadow
statych oraz placami manewrowymi z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych. Od



potudniowej i czesciowo od potnocnej strony niewielkg czes¢ terenu stanowig trawniki z
pojedynczymi drzewami. Teren dziatki nieogrodzony.

2.2.3.2. Istniejgce sieci uzbrojeniaterenu

Na dziatce znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczem,

- sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem,

- sie€ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem,

- sie¢ elektroenergetyczna wraz z przytgczem,

- sieC cieptownicza wraz z przytgczem,

- sie¢ telekomunikacyjna.

2.2.3.3. Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek charakteryzuje sie nietypowa, charakterystyczng brytg, w rzucie poziomym na ksztatcie
szesciokata, z osig symetrii usytuowang na linii pétnoc — potudnie. Od strony zachodniej do
szesciokatnej bryty budynku przylega parterowy hol kasowy o rzucie w ksztaicie tréjkata, a od
strony wschodniej parterowe pomieszczenie techniczne o rzucie w ksztatcie prostokgta. Od strony
potnocnej budynek za pomocg jednokondygnacyjnego fgcznika jest potgczony z sgsiednim
budynkiem Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu delegatura w Koninie. Od
potudniowej strony do budynku przylega taras ze schodami zewnetrznymi, dostepny takze z
pomieszczen nad kawiarnig (z kondygnacji | pietra). Dach budynku wielospadowy, o
zréznicowanym pochyleniu (od 2,0 do 88,1 %).

2.2.3.4 Opis istniejgcych rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych :

— 8ciany konstrukcyjne piwniczne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych: murowane z cegty
ceramicznej petnej,

— &ciany konstrukcyjne zewnetrzne kondygnacji nadziemnych: murowane z bloczkéw zbetonu
komorkowego,

— Sciany nadbuddéwki (wiezy) nad sceng: zelbetowe monolityczne,

— stupy wewnetrzne: zelbetowe monolityczne, o przekroju kotowym lub prostokgtnym,

— Scianki dziatowe: murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych, z bloczkow z
betonu komérkowego, z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym oraz z ptyt
drewnopochodnych,

— stropy miedzykondygnacyjne: monolityczne Zzelbetowe, ptytowo — zebrowe orazczesciowo
Ackermana. Strop pod sceng czesciowo wykonany jest z desek na legarach drewnianych
wspartych na belkach i podciggach stalowych,

— schody wewnetrzne: monolityczne zelbetowe,

— konstrukcja dachu: ptyty panwiowe i czesciowo ptyty monolityczne zelbetowe wsparte na
dzwigarach kratowych stalowych. Czesciowo konstrukcje dachu stanowi strop Ackermana.
Nad nadbudéwka (wiezg) konstrukcje dachu stanowi ptyta zelbetowa monolityczna,

— pokrycie dachowe: pianka poliuretanowa natryskiwana i czesciowo papa termozgrzewalna.
Daszek nad pomieszczeniem technicznym przy elewacji wschodniej pokryty blachatrapezowa,
— obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana,

—rynny i rury spustowe: z blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe wewnagtrz budynku—
zeliwne,

— stolarka okienna: z PCV,

— stolarka drzwiowa: drzwi ptytowe z materiatow drewnopochodnych oraz czesciowo stalowei
aluminiowe,

— tynki wewnetrzne: cementowo —wapienne,

— okfadziny $cienne wewnetrzne: gtadz gipsowa malowana farbami emulsyjnymi lub olejnymi,
ptytki ceramiczne, tapeta, tynk mozaikowy, boazeria i oktadziny z materiatéw drewnopochodnych.
Sciany widowni i wentylatorowni dodatkowo izolowane akustycznie,

— oktadziny sufitowe: gtadz gipsowa malowana farbami emulsyjnymi, sufity podwieszone
systemowe

ze sprasowanej wetny mineralnej na ruszcie stalowym lub z ptyt gipsowo — kartonowych,



— posadzki: cementowe, lastryko, ptyty granitowe, ptytki ceramiczne, wyktadzina dywanowa,
wyktadzina PCV, panele drewnopochodne, parkiet drewniany,

— taras ze schodami: monolityczny zelbetowy, ptytowo — zebrowy,

— stupy zewnetrzne pod tarasem, tgcznikiem i daszkami: stalowe,

— schody zewnetrzne: betonowe na gruncie z okfadzing z lastryko

2.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw i potozeniem na terenie prac
gorniczych

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Dziatka na ktérej zlokalizowany jest obiekt nie jest
objeta ochrong konserwatora zabytkéw ani nie lezy w obszarze prac goérniczych.

2.2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajgcy w razie pozaru :

- nosnosé konstrukcji przez czas wynikajgcy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowania,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi

- bezpieczenstwo ekip ratowniczych

Likwidacja istniejgcych schodow ewakuacyjnych z sali widowiskowej jest mozliwa poniewaz te role
pemni¢ bedg schody gtdwne. Nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg znakow z
zaznaczeniem, ze droga ewakuacyjna nie krzyzuje sie miejscem w ktérym osoby oczekujg na
kolejny seans lub wydarzenie.

Klub : niezalezna ewakuacja dwojgiem drzwi.

Kino konesera miesci ponizej/rowno 50 osdb : mozna przewidzie¢ niezalezne drzwi.

Nalezy zapewni¢ hydranty zewnetrzne i wewnetrzne oraz instalacje tryskaczowg (wiecej
szczegotow w opisie instalacji wewnetrznych).

Obiekt nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o operat p.poz na etapie PB.

2.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO —UZYTKOWE

2.3.1. Funkcja CKiS Oskard w spoteczenstwie lokalnym

Dziatalno$¢ CKiS polega na upowszechnianiu kultury poprzez:

- organizowanie przegladéw dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,

- organizowanie doskonalenia dla kadry kierowniczej, instruktoréw, cztonkéw zespotow
artystycznych oraz tworcéw indywidualnych,

- edukacja dzieci i mfodziezy poprzez plenery, warsztaty artystyczne, wykfady,

- dziafalnos¢ instrukcyjno-metodyczna ze szczegolnym uwzglednieniem konsultacji dla
amatorskiego ruchu artystycznego, porad prawnych, dziatan informacyjnych iwydawniczych,

- dziatalno$¢ Galerii Sztuki, ktéra zajmuje sie organizacjg wystaw szeroko pojetejprofesjonalnej
sztuki wspotczesnej, od prezentacji dorobku uznanych twoércow, stanowigcych juz klasyke, po
prezentacje i promocje mtodych, dopiero rozpoczynajgcych swojg droge artystyczna.

- inspirowanie dziatan artystycznych i kulturalnych oraz ré6znorodnych form spedzenia czasu
wolnego we wspotpracy z organizacjami pozarzgdowymi, samorzgdowymi oraz innymi placéwkami
kultury.

Zakresem dziatan CKiS obejmuje w szczegdlnosci prowadzenie i organizowanie roznorodnych
form edukacji kulturalnej, poradnictwa metodycznego, kurséw wiedzy ogdlnej i specjalistycznej,
impresariatu artystycznego, imprez rozrywkowych i turystycznych, galerii, kina, dziatalnosci
wydawniczej, dokumentacyjnej, informacyjnej i metodyczno - repertuarowe;j.

CKiS od lat jest organizatorem cieszgcych sie uznaniem imprez ogdélnopolskich, wielkopolskich i



miedzypowiatowych. Wsrdd nich: Koncerty gwiazd estrady krajowego i $wiatowego formatu,
konkursy i festiwale m.in. Ogdlnopolski Konkurs Filméw Niezaleznych OKFA), eliminacje miejskie,
powiatowe i rejonowe Ogdlnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Literacki,
Wielkopolskie Konfrontacje Choréw w Kole, Wielkopolski Konkurs na Monodram w Kleczewie,
Przeglad Dzieciecych i Mtodziezowych Zespotéw Tanecznych, Przeglad Zespotéw Ludowych ,O
Babiackg Fajke”

2.3.2. Cel i korzysci przebudowy i rozbudowy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Celem przebudowy i rozbudowy CKiS Oskard jest uzyskanie obiektu o najwyzszych walorach
estetycznych i funkcjonalnych. Dzieki podniesieniu standardu wykonczenia, wyposazeniu w
nowoczesne urzgdzenia i instalacje oraz przystosowaniu do potrzeb osob niepetnosprawnych
mieszkancy Konina i regionu zyskajg petnowartosciowy obiekt kulturalny.

Przebudowa i rozbudowa CkiS Oskard przyniesie nastepujgce korzysci :

- Zmodernizowany zostanie wartosciowy przyktad architektury modernistycznej w skalikraju.

- Powstanie obiekt o niebanalnym charakterze i wysokich walorach estetycznych.

- Powstanie obiekt funkcjonalny i przyjazny odbiorcom w réznym wieku, wyposazony wurzgdzenia
i instalacje umozliwiajgce komfortowe korzystanie z ustug kulturalnych.

- Wyposazenie obiektu w urzgdzenia najnowszej technologii umozliwi swobodne generowanie
mysli artystycznej, nieograniczonej ze wzgledow technicznych.

- Poprawa funkcjonalnosci poprzez przeprojektowanie komunikacji wewnatrz budynku utatwiprace
pracownikom Centrum.

- Wzbogacenie dotychczasowej oferty Centrum o niezaleznie funkcjonujgcg sale klubowa.

- Wzbogacenie dotychczasowej oferty Centrum o niezaleznie funkcjonujgce Kino Konesera,
umozliwiajgce organizowanie kameralnych projekcji filmowych kina artystycznego (offowego) itp.

- Wzbogacenie dotychczasowej oferty Centrum o przestronng sale wielofunkcyjng przystosowang
do organizacji warsztatéw, konferencji, spotkan, wystaw iinnych)

- Zniesienie barier architektonicznych (ujednolicenie poziomdw) i montaz wind pozwolina
komfortowe korzystanie z oferty Centrum przez osoby niepetnosprawne.

- Realizacja ,Kulturowego Skweru Rzezb” wzbogaci Konin i region o wysokiej jako$ci przestrzenh
publiczng o charakterze miastotworczym, turystycznym i kulturotworczym.

- Zmniejszenie kosztéw utrzymania obiektu.

2.3.3. Projekt w kontekscie ekologii i ekonomii.

Planowana rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury Oskard w wyniku zastosowanych
réznego rodzaju energooszczednych rozwigzanh technologicznych typu:

- termomodernizacja (izolacja wetng mineralng)

- wymiana urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- zastosowanie nowego wydajnego wezta cieplnego (ogrzewanie z cieplika miejskiego jestna
dzien dzisiejszy najbardziej ekonomicznym zrodtem ogrzewania)

- wymiana catego systemu centralnego ogrzewania

- zastosowanie energooszczednych opraw oswietleniowych typu LED

- wymiana przegrod szklanych na catosci budynku

- wymiana izolacji dachu

spowoduje znaczne oszczednosci w kosztach utrzymania. Mimo znacznej rozbudowy szacuje sie
ze koszty utrzymania budynku zmalejg o okoto 20% w stosunku do kosztéw dzi$ ponoszonych.

Ponizej poréwnanie instalacji istniejacych do projektowanych.

Instalacje istniejgce:

- uktad wentylacji mechanicznej — niewydolny, prawdopodobnie zagrzybiony, energochionny.

- klimatyzacja — wytwornice wody lodowej starego typu, mato wydajne i energochtonne, awaryjne.-
instalacje elektryczne — okablowania prawdopodobnie aluminiowe (straty na przesytach),
rozdzielnice elektryczne starego typu, niewydolne, niebezpieczne dla uzytkownikdw, oswietlenie w
wiekszosci zarowe nieekonomiczne.

- instalacje niskoprgdowe — szczatkowe, brak wspoétczesnych rozwigzan zaréwno dotyczgcych



zarzadzania budynkiem jak i poszczegdlnymi jego elementami.

- centralne ogrzewania — oparte na systemie grzejnikow starego typu (w wielu miejscach grzejniki
rurowe, bardzo mato wydajne), orurowanie w postaci rur stalowych o znacznie za duzych
srednicach, bardzo duze straty przesytowe.

Instalacje proponowane (zapewniajgce znaczne oszczednosci eksploatacyjne) :

- uktad wentylacji mechanicznej — szczegotowo opisany w wymaganiach dotyczgcychinstalacii
bedzie energooszczedny, elastyczny, wydajny, bezpieczny (wolny od drobnoustrojéw),

- klimatyzacja - szczegotowo opisana w wymaganiach dotyczgcych instalacji —energooszczedna,
wydajna, bezpieczna (wolny od drobnoustrojow),

- instalacja elektryczna - szczegétowo opisany w wymaganiach dotyczacych instalacji bedzie
oparta na nowoczesnych technologiach, okablowanie bedzie wykonane z miedzi co spowoduje
mniejsze straty na przesytach i mniejszg awaryjnos¢ catego uktadu, o$wietlenie energooszczedne
typu LED, oswietlenie zasilane z paneli fotowoltaicznych

- instalacje niskoprgdowe - szczegdtowo opisany w wymaganiach dotyczacych instalacjipozwolg
na zarzgdzanie budynkiem, instalacjami i innymi elementami wyposazenia w sposob
zréwnowazony i ekonomiczny a za razem sprawnie i szybko.

- centralne ogrzewanie - szczeg6towo opisany w wymaganiach dotyczgcych instalacji wykonanew
systemie mato-Srednicowych rur wielowarstwowych i grzejnikow konwektorowych, elastycznie
sprzezone z systemem wentylacji pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie zrédta ciepta jaki jest
wezet cieplny.

Poréwnanie instalacji istniejacych dzis w budynku Domu Kultury OSKARD i tych
proponowanych lub projektowanych w PFU unaocznia jakie oszczednosci eksploatacyjne,
oraz inne wartosci dodane (zdrowie, bezpieczenstwo, wygoda) mozna uzyska¢ w wyniku
prawidiowo przeprowadzonego remontu, przebudowy i rozbudowy obiektu.

Ponadto na wiele lat znikng koszty niezbednych dzis remontow. W ostatnich latach na remonty
wydano okoto 250 000,00 zt. Trzeba pamieta¢ ze wydatki na kolejne konieczne remonty w
przypadku niewykonania przebudowy i rozbudowy bedg wzrasta¢ z kazdym rokiem lawinowo.
Budynek ten bedzie sie starzat i co roku beda potrzebne kolejne inwestycje, ktore z powoddéw
finansowych stang sie coraz trudniejsze do akceptaciji.

2.3.4. Ogélny opis programu funkcjonalno - uzytkowego

UWAGA: Punkt 6D wraz z podpunktami Opisu Przedmiotu Zamowienia jest
uszczegotowieniem ponizszeqo opisu zwilaszcza w zakresie mechaniki sceny, systemu
osSwietlenia, kina konesera, systemu nagtosnienia wraz z aktualizacja iloSciowa i

materiatowa

Planowana inwestycja zaktada zachowanie dotychczasowych, gtéwnych funkcji obiektu oraz
wzbogacenie go o nowe mozliwosci funkcjonalne.

Program funkcjonalny wraz z opisem wyposazenia:

a. Foyer gtéwne

- zmodernizowany gtéwny hol, wyposazony w meble i oswietlenie, zintegrowany system
identyfikacji wizualnej | promocyjnej

- stanowisko informacjo-kasowe z dwoma stanowiskami komputerowymi

- szatnia stata lub mobilna dla ok. 400 os6b

- modernizacja schodow i dwoch matych foyer

- modernizacja toalet meskiej | damskiej w tym dla oséb niepetnosprawnych

- modernizacja wyj$¢ ewakuacyjnych,

- zaprojektowanie powierzchni wystawienniczej z systemem podwieszania | oSwietlenia,

- winda do sali widowiskowo- kinowej,

- 2 ekrany multimedialne do wys$wietlania reklam i innych info

- winda na poziom sali wielofunkcyjnej

- winda na poziom sali widowiskowo-kinowej

- obnizenie posadzki +/- do poziomu terenu

- mozliwo$¢ wydzielania czesci foyer dostepnej dla gosci klubu w godzinach zamkniecia gtdéwnej
czesci CkiS Oskard za pomocg przesuwnych scianek.
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b. Sala klubowa dla ok. 150 oséb

- wyposazenie w postaci mebli,

- lada, bar z wysokiej jakosci materiatow

- o$wietlenie w tym sceniczne

- profesjonalne nagtosnienie

- niezalezne wejscie zewnetrzne,

- dopuszcza sie niezalezne toalety lub korzystanie z toalet w budynku gtéwnym CKiS
- dwie garderoby dla artystow z meblami oraz toaletami z prysznucem

- zaplecze gastronomiczne

- klimatyzacja

- catkowite odseparowanie akustyczne od reszty obiektu, umozliwiajgce prowadzenie wtym

samym czasie niezaleznych dziatan w innych przestrzeniach obiektu

c. Salawielofunkcyjna

- mozliwos¢ przeprowadzania : spotkan, warsztatéw. konferencji

- odseparowanie akustycznie od reszty obiektu

- klimatyzacja

- mozliwos¢ dzielenia pomieszczenia na mniejsze (np. za pomocg Sciankiprzesuwnej)
- wyposazenie w meble i oswietlenie oraz multimedia

- wykorzystanie istniejgcego lub dobudowanego tarasu - opcjonalnie

d. Sala widowiskowo - kinowa

- poprawa akustyki

- malowanie

- wymiana foteli kinowych

- wyselekcjonowane miejsca dla 0sob z niepetnosprawnoscig ruchowag
- wymiana wyktadzin

- wymiana drzwi ewakuacyjnych na drzwi 0 wymaganej izolacyjnosci akustycznej,
- zaprojektowanie strefy wejsciowej - $luz wejsciowych do sali

- przebudowa zaplecza technicznego.

- garderoby na ok. 30 os6b z toaletami | prysznicami

- klimatyzowane pomieszczenie do przechowywania fortepianu,

- modernizacja parku oswietleniowiego, sztankietéw, mostéw i ramp nad scene i widownie,
- modernizacja systemu nagto$nienia,

- modernizacja podtogi scenicznej,

- modernizacja kulis

- budowa zewnetrznej windy towarowej,

- osSwietlenie widowni jest Swiezo wyremontowane

System mechaniki sceny :

- modernizacjia mechaniki sceny (poprzedzona projektem wykonawczym)
- mechanizm kurtynowy z napedem elektrycznym (1szt)

- most oswietleniowy z napedem elektrycznym nad widownig (2 szt)

- most oswietleniowy sceny z napedem elektrycznym (4szt)

- sztankiet dekoracyjny z napedem elektryczny (6szt)

- modernizacja portalu ekranowego z napedem elektrycznym (1szt)

- okotarowanie sceny (400mz2)

- system sterowania napedami (1szt)

- montaz urzgdzen i uruchomienie

System nagtosnienia frontowego :

- zestaw gtosnikowy szerokopasmowy typu “line array” (12 szt.)

- zestaw gtosnikowy szerokopasmowy kompaktowy (4 szt.)

- zestaw gtosnikowy niskotonowy podwieszany (4 szt.)

- rama i uchwyt montazowy do zawieszania (4 szt.)

- wzmachiacz mocy 4 kanatowy z DSP (4 szt.)

- mikser cyfrowy i stagebox (1 szt.)
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- zestaw mikrofonéw bezprzewodowych (4 szt.)

- zestaw mikrofonéw dynamicznych i pojemnosciowych (1 szt.)
- zestaw statywow (1 szt.)

- okablowanie (1 szt.)

System monitorowy :

- zestaw gtosnikowy, dwupasmowy, podtogowy (10szt.)
- wzmacniacz mocy 4 kanatowy z DSP (3szt.)

- mikser cyfrowy i stagebox (1 szt.)

- bezprzewodowy system interkomowy (1 szt.)

- okablowanie (1 szt.)

- kompletnybezprzewodowy, douszny system monitorowy (8szt.)
System oswietleniowy :

- konsoleta sterujgca (1 szt.)

- regulatory tyrystorowe 24x3600W (5 szt.)

- rozdzielacz sygnatu DMX (3 szt.)

- ruchoma gtowa BEAM (12 szt.)

- ruchoma gtowa SPOT (12 szt.)

- ruchoma gtowa WASH (12 szt.)

- ruchoma gtowa SPOT PROFILE (6 szt.)

- reflektor profilowy (20 szt.)

- reflektor PC z klapami (20 szt.)

- reflektor FRESNEL z klapami (20 szt.)

- reflektor prowadzacy (1 szt.)

- wytwornica mgty (1 szt.)

- zestaw statywow (1 szt.)

- okablowanie (1 szt.)

UWAGA : Niezbedne odbiory UDT.

e. Czes¢ biurowa

- pomieszczenia biurowo-administracyjne wyposazone w meble dla ok. 10 0s6b
- niewielka salka konferencyjna - opcjonalnie

- wezet sanitarny,

- zaplecze socjalne,

- archiwum — np. w formie szaf

- magazynek na Srodki czystosci

- oSwietlenie przeznaczone dla pracy biurowej

f. Pracownia plastyczna

- zapewnienie mozliwosci magazynowania i wynoszenia na zewnetrze wiekszych elementownp.
scenograficznych, plansz reklamowych,

- wyposazenie w meble (miejsca do pracy, szafy do magazynowania itd)

- oSwietlenie

g. Studyjna sala kinowa dla ok. 50 oséb, tzw. “kinokonesera”

- odseparowanie akustycznie

- klimatyzacja

- wejscie z gtdwnego foyer

- fotele kinowe, wykfadziny, oswietlenie, ekran,

- okotarowanie

- system nagtosnieniowy zgodnie z obowigzujgcymi normami kina cyfrowego
- projektor kinowy DCP 4K lub 2K (do ustalenia z Zamawiajgcym) z wypozazeniem (1szt.)
- procesor dzwieku kinowego (1 szt.)

- Kinowe gtosniki frontowe (3 szt.)

- kinowy gtosnik basowy (1 szt.)
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- kinowy gtosnik surround (8 szt.)

- wzmacniacz kinowy (4 szt.)

- szafa metalowa typu RACK, przeszklona, do instalacji sprzetu audio (1szt.)
- elektryczny ekran projekcyjny (1 szt.)

h. Toalety ogélnodostepne

- wysokiej jakosci ceramika i armatura sanitarna

- wysokiej jakosci materiaty wykonczeniowe

- beterie umywalkowe bezdotykowe

- umywalki wpuszczane w blat lub w formie wnek w monolitycznym blacie (corian)

- blaty z materiatu wysokiej jakosci (corian, spiek kwarcowy, lapitec, kamieh, konglomerat
kwarcowy, nie gorsze)

- przewijak dla dzieci

- wszelkie akcesoria sanitarne (np. pochwyty, pojemniki na mydto, na papier, kosze na odpadki,
wyposazenie pomocnicze w toaletach dla niepetnosprawnych) wysokiej jakosci, ze stali
nierdzewnej

- Sciany kabin wc systemowe, wykoriczone materiatem wysokiej jakosci

- meble

Komunikacja :

Jednym z gtéwnych celéw przebudowy i rozbudowy obiektu jest poprawa komunikacji pomiedzy
poszczegdblnymi funkcjami oraz umozliwienie dziatania niektérych funkcji niezaleznie. Warunek ten
nalezy spetni¢ w nastepujgcy sposob :

- Zapewnienie dostepu z foyer gtéwnego do :

a. sali widowiskowo-kinowej

b. sali klubowej

c. kina konesera

d. czesci administracyjnej

e. pracowni plastycznej

f. garderdb i zaplecza sali widowiskowej

g. pomieszczen technicznych obstugujgcych sale widowiskowg (pomieszczenia kinooperatora,
oswietleniowca , dzwiekowca itp.)

- Zapewnienie komunikacji pomiedzy pomieszczeniami technicznymi obstugujgcymisale
widowiskowg (pomieszczenia kinooperatora, oswietleniowca , dzwiekowcaitp.)

- Zapewnienie niezaleznego wejscia z zewnatrz dla sali klubowe;.

- Zapewnienie wejscia technicznego do sali klubowe;j.

- Zapewnienie wygodnych drég komunikacyjnych pomiedzy czescig biurowg, holem gtéwnyma
scena.

- Zapewnienie niezaleznej klatki schodowej obstugujgcej czes$¢ biurowa, garderoby, zaplecze sali
widowiskowej, pracownie plastyczng oraz pomieszczenia techniczne dostepng jedynie dla
pracownikéw CkiS Oskard oraz artystéw. Zakresy dostepu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektu.

- Zapewnienie windy towarowej na poziom zaplecza sali widowiskowej i/lub poziom sali
widowiskowej.

- Poszczegdlne strefy funkcjonowania budynku muszg by¢ wzajemnie wyizolowane

akustycznie.

- Wszystkie ogélnodostepne pomieszczenia muszg by¢ dostepne dla osdb niepetnosprawnych.

- Zapewnienie mozliwosci wydzielania czesci foyer dostepnej dla gosci klubu za pomoca
przesuwnych $cianek. Wydzielenie to ma umozliwi¢ gosciom klubu korzystanie z giéwnych toalet
we foyer oraz uniemozliwi¢ im przemieszczanie sie po catym budynku CkiS Oskard po godzinach
jego otwarcia.
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2.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

2.4.1 Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji z podziatem na
powierzchnie: ruchu, ustugowg i uzytkowg

nr mz nazwa pomieszczenia kategoria

POZIOM -1 - PIWNICA
-1.01 14,32 KOMUNIKACJA RUCHU
-1.02 8,31 KOMUNIKACJA RUCHU
-1.03 6,58 POM. PORZADKOWE UZYTKOWA
-1.04 20,03 ZAPLECZE SOCJALNE UZYTKOWA
-1.05 44,75 TECHNICZNE USLUGOWA
-1.06 13,16 TECHNICZNE USLUGOWA
-1.07 7,81 TECHNICZNE USLUGOWA

114,96 m2

POZIOM 0 - FOYER
0.01 415,67 FOYER GLOWNE RUCHU
0.02 45,77 KOMUNIKACJA RUCHU
0.03 7,36 POM. POMOCNICZE UZYTKOWA
0.04 14,83 KASY UZYTKOWA
0.05 48,89 SZATNIA UZYTKOWA
0.06 139,98 KINO KONESERA UZYTKOWA
0.07 19,96 KOMUNIKACJA RUCHU
0.08 28,33 WC M UZYTKOWA
0.09 5,39 WCM UZYTKOWA
0.10 30,88 WC D UZYTKOWA
0.11 5,39 WC D UZYTKOWA
0.12 22,19 TECHNICZNE USLUGOWA
0.13 22,64 TECHNICZNE USLUGOWA
0.14 53,12 PRACOWNIA PLASTYCZNA + MAGAZYN UZYTKOWA
0.15 11,99 KLUB - ZAPLECZE UZYTKOWA
0.16 19,13 KLUB - BAR UZYTKOWA
0.17 6,35 KLUB - ZAPLECZE UZYTKOWA
0.18 8,47 KLUB - ZAPLECZE UZYTKOWA
0.19 7,25 KLUB - GARDEROBA UZYTKOWA
0.20 4,07 KLUB - tAZIENKA PRZY GARDEROBIE UZYTKOWA
0.21 4,07 KLUB - tAZIENKA PRZY GARDEROBIE UZYTKOWA
0.22 14,44 KLUB - GARDEROBA UZYTKOWA
0.23 198,49 KLUB - SALA UZYTKOWA
K.1 7,84 KLATKA SCHODOWA RUCHU
K.2 7,84 KLATKA SCHODOWA RUCHU
K.3 6,25 KLATKA SCHODOWA RUCHU
K.4 17,09 KLATKA SCHODOWA RUCHU

1173,68 m2

POZIOM 1 - PODSCENIE
1.01 12,39 KOMUNIKACJA RUCHU
1.02 65,98 SALA WIELOFUNKCYJNA UZYTKOWA
1.03 66,15 SALA WIELOFUNKCYJNA UZYTKOWA
1.04 12,4 KOMUNIKACJA RUCHU
1.05 56,38 KOMUNIKACJA RUCHU
1.06 25,02 MAGAZYN UZYTKOWA
1.07 20,66 MAGAZYN ZAPADNIA UZYTKOWA
1.08 18,31 MAGAZYN FORTPIANU UZYTKOWA
1.09 19,51 GARDEROBA 1 UZYTKOWA
1.10 4,29 GARDEROBA1 L AZIENKA UZYTKOWA
1.11 19,51 GARDEROBA 2 UZYTKOWA
1.12 4,29 GARDEROBA 2 L AZIENKA UZYTKOWA
1.13 6,13 POM. POMOCNICZE UZYTKOWA
1.14 11,78 GARDEROBA 3 UZYTKOWA
1.15 2,09 GARDEROBA 3 tAZIENKA UZYTKOWA
1.16 20,93 GARDEROBA 4 UZYTKOWA
1.17 4,58 GARDEROBA 4 L AZIENKA UZYTKOWA
1.18 16,27 GARDEROBA 5 UZYTKOWA
1.19 4,02 GARDEROBA 6 LAZIENKA UZYTKOWA
1.20 17,03 GARDEROBA 6 UZYTKOWA
1.21 4,02 GARDEROBA 5 L AZIENKA UZYTKOWA
1.21 52 KOMUNIKACJA RUCHU
1.22 4,06 wC UZYTKOWA
1.23 4,18 POM. SOCJALNE UZYTKOWA
1.24 56,72 ADMINISTRACJA UZYTKOWA
1.25 12 BIURO KIEROWNIKA UZYTKOWA
1.26 10,06 SALKA NARAD UZYTKOWA
K.1 26,63 KLATKA SCHODOWA RUCHU
K.2 26,71 KLATKA SCHODOWA RUCHU
K.4 17,61 KLATKA SCHODOWA RUCHU

574,91 m2




POZIOM 2 - SCENA

POZIOM 3 - LOZE

POZIOM 4 - NADBUDOWA 1

POZIOM 5 - NADBUDOWA 2

2.01 359,52 WIDOWNIA UZYTKOWA

2.02 71,71 PROSCENUM UZYTKOWA

2.03 202,42 SCENA + KULISY UZYTKOWA

2.04 8,79 KOMUNIKACJA RUCHU

2.05 7,13 SLUZA RUCHU

2.06 7 SLUZA RUCHU

2.07 8,34 KOMUNIKACJA RUCHU

2.08 8,02 KLUBOKAWIARNIA USLUGOWA

K.1 42,07 KLATKA SCHODOWA RUCHU

K.2 34 KLATKA SCHODOWA RUCHU

K.5 12,42 KLATKA SCHODOWA RUCHU

K.6 12,08 KLATKA SCHODOWA RUCHU
773,50 m2

3.01 12,16 KOMUNIKACJA RUCHU

3.02 7,56 KOMUNIKACJA RUCHU

3.03 2,76 WC UZYTKOWA

3.04 11,22 POM. TECH. - NAGRANIA KONCERTOW UZYTKOWA

3.05 15,3 POM. TECH. - KABINA PROJEKCYJNA UZYTKOWA

3.06 11,39 POM. TECH. - REALIZACJA SWIATLA UZYTKOWA

3.07 7,72 KOMUNIKACJA RUCHU

3.08 2,88 WC UZYTKOWA

3.09 12,15 KOMUNIKACJA RUCHU

3.10 4,76 WIDOWNIA - LOZA UZYTKOWA

3.11 4,75 WIDOWNIA - LOZA UZYTKOWA

3.12 4,99 WIDOWNIA - LOZA UZYTKOWA

3.13 5 WIDOWNIA - LOZA UZYTKOWA

3.14 4,54 WIDOWNIA - LOZA UZYTKOWA

3.15 4,43 WIDOWNIA - LOZA UZYTKOWA

3.16 5,04 WIDOWNIA - LOZA UZYTKOWA

3.17 4,9 WIDOWNIA - LOZA UZYTKOWA

3.18 6,63 POM. TECHNICZNE USLUGOWA

3.19 26,78 POM. TECHNICZNE USLUGOWA

3.20 43,8 POM. TECHNICZNE USLUGOWA

K.1 40,28 KLATKA SCHODOWA RUCHU

K.2 39,87 KLATKA SCHODOWA RUCHU

K.7 5,6 KLATKA SCHODOWA RUCHU

K.8 5,44 KLATKA SCHODOWA RUCHU
289,95 m2

4.01 4,87 POM. TECHNICZNE USLUGOWA

4.02 4,94 POM. TECHNICZNE USEUGOWA

K.7 7,58 KLATKA SCHODOWA RUCHU

K.8 7,68 KLATKA SCHODOWA RUCHU
25,07 m2

5.01 40,25 POMOST TECHNICZNY USLtUGOWA

K.7 7,58 KLATKA SCHODOWA RUCHU

K.8 7,68 KLATKA SCHODOWA RUCHU
55,51 m2

3 007,58 m2



2.4.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Ze wzgledu na fakt, iz przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku,
podane wskazniki powierzchniowe sg w duzym stopniu wynikowe, a pomieszczenia sg tak czy
inaczej ograniczone istniejgcg tkanka. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiarow i
powierzchni okresdlonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/— 20%. Odstepstwa takie sg
mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych, uzgodnienia z Inwestorem,
oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami. Podobnie istnieje mozliwosé zamiany
miejscami pomieszczen — w szczegolnosci ze wzgledu na uwarunkowania techniczne wynikte w
trakcie opracowania projektu budowlanego — pod warunkiem uzyskania akceptacji inwestora.

Dopuszcza sie zlokalizowanie windy towarowej obstugujgcej sale widowiskowo-kinowg poza
istniejacym obrysem budynku, przy jego potnocnej elewaciji. Czyli inaczej niz zaktada koncepcja
dotaczona do niniejszego PFU. W takim wypadku powierzchnie garderéb/zaplecza sali w-k,
pracowni plastyka oraz kulis sceny nalezy powiekszy¢ o powierzchnie przeniesionej windy
towarowej.

Dopuszcza sie zlokalizowanie w budynku nie wymienionych w niniejszym programie pomieszczen
technicznych, zapleczowych i funkcji obstugujgcych, jesli wynika to z uwarunkowan technicznych,
funkcjonalnych, bgdz przepisow prawnych.

Szczegdtowy wykaz i rozktad pomieszczen w formie koncepcji winien by¢ przedstawiony do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego na etapie opracowywania projektu budowlanego.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

UWAGA: punkt 6.E Opisu Przedmiotu Zamowienia jest uszczegofowieniem opisu zawartego
ponizej w punkcie 3.1 ust. 11

3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich niezbednych prac
umozliwiajgcych realizacje planowanej inwestycji w tym m. in.:

1. Zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, ustawienie
niezbednych tablic/znakéw ostrzegawczych iinformacyjnych.

2. Wykonawca, w ramach inwestycji musi zapewni¢ catodobowy nadzér placu budowy.

3. Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Olicznikowanie
wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich
zuzycie.

4. Zagospodarowanie terenu budowy powinno umozliwia¢ uzytkowanie ciggéwkomunikacyjnych
prowadzgcych do sgsiadujacych budynkéw z zapewnieniem bezpieczenstwa dla oséb z nich
korzystajgcych.

5. Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie.

6. Wykonanie niezbednych robot rozbidorkowych m. in:

- rozbidrka dobuddwki, mieszczgcej urzgdzenia techniczne, przylegajgcej do gtéwnejbryty
budynku od strony wschodniej wraz z podestem, schodami oraz zadaszeniem

- rozbidrka murkow, posadzki betonowej i innych elementow matej architektury

- usuniecie terenowej czerpni powietrza

- usuniecie istniejgcego miejsca na sktadowanie odpadow, ktory obstuguje sgsiednie budynki
mieszkalne i budowa nowego w formie i lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z administratorami owych budynkow

- rozbidrka tarasu wraz ze schodami - do decyzji projektanta na etapie projektukoncepcyjnego

- rozbiorka tacznika

- rozbidrka innych elementéw niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zamdwieniawg
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu

7. Uporzadkowanie terenu, wykonanie niezbednych robot ziemnych.
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8. Wycinka drzew.

Jezeli w trakcie realizacji prac (réwniez projektowych) wyniknie konieczno$¢ wykonania wycinki
drzew, to Wykonawca przed ich realizacjg uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt
pozwolenie na ich wycinke. Koszt administracyjny wycinki drzew ponosi Wykonawca. Drzewo z
wycinki do wykorzystania przez Wykonawce w ramach niniejszej inwestycji.

9. Wykonanie niezbednych dojs¢, placow i dojazdéw na czas budowy.

10. Usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

11. Wynajecie ocieplonych pomieszczeh magazynowych do przechowywania majgtkuruchomego
oraz zapewnienie transportu tego majatku.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
3.2.1. Wymagania ogoélne

1. Budynek CKiS Oskard jest ciekawym i wartosciowym przyktadem architektury
modernistycznej. Jego nietypowa a przy tym bardzo konsekwentna forma i konstrukcja
sprawia, ze jest to obiekt unikatowy. Modernizacja obiektu musi zosta¢ przeprowadzona z
uzyciem najnowszych technologii a jednoczesnie z zachowaniem modernistycznego
wyrazu.

Zatozeniem Zamawiajacego jest taka przebudowa i rozbudowa budynku CKiS Oskard by
miat on szanse sta¢ sie ikong wzorcowej modernizacji architekturymodernistycznej.

2. Najbardziej wartosciowym elementem budynku jest jego nietypowa szesciokatna bryta,
ktora miesci giowna sale widowiskowa. Jest to ogromna monolityczna struktura zzelbetu
stojgca czesciowo na konstrukcji stupowo-ryglowej z uktadem belek tworzagcym
charakterystyczny tréjkatny wzoér. Planowana przebudowa zaktada wyeksponowanie tych
elementow.

3.Planowana rozbudowa obiektu nie moze zdominowac istniejacej bryly. Jej charakter musi
pasowac do jezyka architektury modernistycznej.

3.2.2. Urbanistyka i bryta budynku

Przebudowe istniejgcego obiektu nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych wytycznych :

1. Uszanowanie istniejacej bryly i kontekstuurbanistycznego

- Ze wzgledu na lokalizacje obiektu w ciasnej zabudowie zaktada minimalizowanie jego
powierzchniowej rozbudowy.

- Zabrania sie rozbudowe budynku, ktéra zdominowataby istniejgca bryte i pogorszytarelacje
urbanistyczne z budynkami sgsiednimi.

- Rozbudowe nalezy przewidzie¢ w formie tréjkatnych bryt, ktére pasujg do geometrii obiektuoraz
zminimalizujg przystanianie widoku budynkom sgsiednim.

- Lokalizacje funkcji mogacych powodowac hatas (np. klubokawiarnia) nalezy przewidzie¢ wczesci
dziatki oddalonej od budynkéw mieszkalnych.

2. Wyeksponowanie ,,szesciokatnej bryty”

(Przez ,szesciokatng bryte” autor PFU rozumie monolityczng strukture, ktéra odznacza sie na
obecnej elewacji przez betonowg oktadzine o charakterystycznym, drobnym prostokgtnym
wzorze.)

- Nalezy podkresli¢c geometrie szesciokatnej bryly poprzez:

a. obfozenie jej jednym, wysokiej jakosci materiatem. Wytyczne dotyczgce oktadziny elewacyjnejw
dalszej czesci opisu.

b. wykonanie Scian foyer gtdwnego w postaci szklenia strukturalnego. Wytyczne dotyczace
szklenia w dalszej czesci opisu.

- Wszelkie dobudowywane elementy muszg by¢ realizowane z zachowaniem dystansu od
szesciokatnej bryty. Wyjatek stanowi tgcznik komunikacyjny.

- Zabrania sie lokalizowania na niej elementéw technicznych np. czerpni powietrza (wyjatek
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stanowi $ciana od strony pétnocnej). W uzasadnionej ostatecznosci dopuszcza sie odejscie od
tego zakazu pod warunkiem bardzo estetycznego wkomponowania sie w strukture oktadziny
elewacyjnej.

- Sugeruje sie rozbiorke istniejgcego tarasu wraz ze schodami. Ostateczng decyzje podejmie
Zamawiajacy po przedstawieniu koncepciji.

3. Rozbudowa z zachowaniem charakteru CkiS Oskard

Dopuszcza sie nastepujgcg rozbudowe :

- Dwukondygnacyjna bryta od strony pélnocno-wschodniej na rzucie tréjkata, na poziomie parteru
przylegajgca do istniejgcego obiektu, na poziomie pietra odsunieta od szesciokatnej bryty w celu
zachowania czytelnosci jej geometrii. W parterze mieszczacym studyjng sale kinowg nie planuje
sie okien. Pietro mieszczace czes¢ biurowa planuje sie wykonac catkowicie przeszklone, w razie
potrzeby z elementami zacieniajgcymi , skomunikowane z istniejgcym budynkiem za pomoca
tacznika.

- Jednokondygnacyjna bryta od strony pétnocno-zachodniej (gérna krawedz na wysokosci dolnej
krawedzi ,szesciokatnej bryty”) na rzucie trojkata, na poziomie parteru przylegajgca doistniejgcego
obiektu. Z wejsciem i przeszklong $ciang od strony ,placu sztuki” (plac pomiedzy budynkiem
Oskard, budynkiem Starostwa Powiatowego a Placem Goérnika).

- Obrys opisanych powyzej tréjkgtnych bryt nalezy wytyczy¢ poprzez przedtuzenie liniiszesciokgta
tworzgcego obrys istniejgcego budynku (zaréwno po stronie wschodniej jak izachodniej).
Ewentualne odstepstwa od takiej geometrii sg mozliwe poprzez uzasadnione funkcjonalnie
dodanie powierzchni, ktérej wielkos¢ nie zaktdci czytelnosci tréjkatnych bryt.

- W razie rozbiérki zewnetrznego tarasu dopuszcza sie budowe w jego miejscu nowego oformie
pasujgcej do modernistycznej bryty CkiS Oskard.

- Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ dopuszcza sie zlokalizowanie urzgdzen technicznych nadachu,
(w czesci dachu o zelbetowej konstrukcji). Nalezy zwrdcié uwage by nie spowodowaé
przestaniania budynku sgsiedniego. Nalezy wykona¢ estetyczng maskownice tych elementéw
pasujgcg do catosci obiektu.

- Dopuszcza sie zewnetrzng winde towarowg obstugujgcg zaplecze sali widowiskowo-kinowej,
dostawiong do budynku od strony pétnocnej.

- Wieksza rozbudowa jest mozliwa tylko pod warunkiem akceptacji przezZamawigjgcego.

3.2.3. Wnetrze budynku

1. Foyer gtéwne i sala wielofunkcyjna:

- Dwukondygnacyjng przestrzeh gtéwnego foyer nalezy zagospodarowac w taki sposdb by
umozliwi¢ ekspozycje konstrukcji stupowo-ryglowej z uktadem belek tworzacym trojkatng strukture.
- Zarowno stupy jak i belki tworzgce charakterystyczng strukture nalezy oczysci¢ z wszelkich
materiatéw oktadzinowych, tynkéw, farb itd. Po uzyskaniu czystej konstrukcji sugeruje sie
wykonczenia jej w sposob podkreslajgcy jej geometrie.

- Pomieszczenia kas, szatni i pomocnicze majg stworzy¢ forme niezaleznej bryty ulokowanej
pomiedzy stupami, nie przystaniajgcej konstrukcji na suficie. H=2,7m.

- Sciany sali wielofunkcyjnej zlokalizowanej na antresoli we foyer gtébwnym nalezy wykonaéze
szkta w celu pokazania wyzej opisanej struktury.

- We foyer gtéwnym i w sali wielofunkcyjnej nie dopuszcza sie montowania sufitu podwieszonego
zastaniajgcego trojkatng strukture.

- Nalezy przebudowac¢ schody prowadzgce na poziom sali widowiskowej. Zaktada sieich
wyprostowanie oraz dodanie biegu prowadzgcego na poziom antresoli we foyer.

- Nalezy zapewnic¢ winde prowadzgcg na poziom sali wielofunkcyjnej na antresoli we foyer.

- Nalezy minimalizowa¢ ilos¢ elementdéw technicznych na suficie. Niezbedne urzgdzenia
lokalizowaé w przemy$lany sposob, zgodnie z geometrig struktury sufitu.

- Foyer ma petni¢ funkcje reprezentacyjnej przestrzeni o wysokich waloracharchitektonicznych.
- Foyer ma by¢ miejscem tgczacym komunikacyjnie wszystkie funkcje CkiS.

- Nalezy zapewnic jego maksymalng przestrzennos¢ i mobilnos¢ tak by z powodzeniem petnit
rézne funkcje :

a. przestrzeni wspolnej dla gosci kina/sali widowiskowej, sali wielofunkcyjnej, kina konesera, sali
klubowej oraz pracownikéw czesci biurowej i artystow wystepujgcych w CkiS Oskard.
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b. przestrzeni wystawienniczej dla réznorodnych aktywnosci kulturalnych CkiS Oskard.
c. przestrzeni publicznej do organizacji wszelakich aktywnosci kulturalnych CkiS Oskard.

2. Ujednolicenie pozioméw i dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych :
- Obnizenie poziomu podtogi we foyer gtbwnym do poziomu terenu tak by mozna do niego
bezkolizyjnie wchodzi¢ oraz umozliwi¢ otwieranie przeszklonej fasady i tgczy¢ wnetrze foyer z
zewnetrzem.

- Zniwelowanie roznicy poziomow pomiedzy foyer gldwnym a toaletami za pomocg rampy
przystosowanej do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

- Zapewnienie windy prowadzgcej na poziom sali wielofunkcyjnej na antresoli we foyer gtéwnym.
- Zapewnienie windy prowadzgcej na poziom saliwidowiskowo-kinowej.

- Wyselekcjonowanie miejsc dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg na sali widowiskowo-
kinowe;j.

3.2.4. Elewacja

1. Uwagi ogélne

1. Wszystkie Sciany zewnetrzne zaréwno istniejgce jak i projektowane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami dotyczgcymi izolacji cieplnej przegrod budowlanych, normami
pozarowymi oraz akustycznymi.

2. Obiekt stanowi wizytdwke miasta i regionu a jego modernizacja ma podkresli¢ ten fakt w
zwigzku z powyzszym nalezy uzy¢é materiatdw wysokiego standardu, oraz zadbaé o wysokgjakosé
wykonania. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistow w swojej
branzy posiadajgcych odpowiednie przeszkolenia oraz doswiadczenie.

3. Niezaleznie od przyjetego systemu fasady szklanej, nalezy zapewni¢ ochrone wnetrza obiektu
przed nieograniczonym dostepem promieni stonecznych. W tym celu przewidzie¢ systemowe
rozwigzania pozwalajgce Uzytkownikowi na kontrolowanie ilosci bezposredniego swiatta
stonecznego przechodzgcego przez szybe. Zastosowaé system wewnetrznych oston
przeciwstonecznych, chronigcych przed cieptem i promieniami stonecznymi. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zastosowanie oston zewnetrznych. Ostony muszg nadawac sie do
obiektow uzytecznosci publicznej, posiadac atesty niepalnosci, higieniczny itp. Zastosowac ukfad
roletowy z materiatow pétprzezroczystych. Szczegdtowe parametry techniczne ostony do ustalenia
na etapie projektu/realizacji. Podziat poszczegdinych powierzchni fasady ostonami wg ustalen z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

2. Materiaty wykonczeniowe

MATERIAL/OKLADZINA LOKALIZACJA OPIS
Szklenie strukturalne Przeszklenie foyer gtéwne oraz Fasada o catkowicie zlicowanych ptaszczyznach na zewnatrz oraz
sali wielofunkcyjnej profilach widocznych tylko od strony wewnetrznej; od strony

zewnetrznej widoczne wytgcznie tafle szkia rozdzielone spoinami
silikonowymi (bez widocznych profili aluminiowych). Stosowac¢
maksymalne wielko$ci podziatu fasady (ilo$¢ podziatow na
wysokosci i na szerokosci fasady szklanej jak najmniejsza — tafle
szklane jak najwieksze). Struktura no$na ztozona ze stupéw o
gtebokosci i przekroju wynikajacej z obliczen statycznych oraz
rygli zgodnie z wystepujgcymi obcigzeniami.

Fasada Wentylowana Gtéwna bryta budynku Fasada wentylowana, systemowa, wieszaki / ruszt aluminiowym
boczne dobuddéwki lub ze stali nierdzewnej. Materiat wykonczeniowy wysokiej jakosci,
o duzych walorach estetycznych, trwaty, odporny na zarysowania i
zabrudzenia.
Cienkowarstwowe plyty betonowe zbrojone wiéknem szklanym,
ptyty widkno-cementowe, oktadzina z betonu architektonicznego,
spieki kwarcowe, wysokiej jakosci ptyty ceramiczne lub kamien.

Tynk cien kowarstwowy Wycofana nadbudowa nad System ETICS, wetna mineralna
gtéwna brytg budynku
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3. Wielkoformatowy neon - napisy naelewac;ji

Nad strefg wejscia nalezy wykonaé wielkoformatowe napisy z nazwg wtasng obiektu w formie
neonu. Wielkosé, rodzaj oraz styl liternictwa do zaprojektowania przez Wykonawce, w
dostosowaniu do proporcji obiektu. Zastosowanie neonu ma nawigzywaé do epoki powstania
budynku.

4. lluminacja elewacji

Dodatkowe zrédta swiatta eksponujgce oraz podkreslajace walory architektoniczne bryty budynku.
Na etapie projektu nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu nocng wizualizacje architektoniczng
prezentujgcg projekt iluminacji. Zastosowac oprawy w technologii RGB LED.

3.2.5. Wytyczne ogdlne dotyczace wykonczeniabudynku.

Dachy :

- Modernizacja i docieplenie istniejgcych dachow : nalezy zdjaé pokrycie dachowe ze wszystkimi
warstwami izolacyjnymi. Zabezpieczy¢ konstrukcje dachu a nastepnie wykonac wszelkie
niezbedne warstwy pokrycia zgodnie z normami. Wykona¢ od nowa opierzenia i instalacje
odgromowa.

- Wykonczenie papg dwuwarstwowa, z papg wierzchniego krycia z posypka kwarcowa.

- Termoizolacja z wetny mineralnej lub odpowiedniego styropianu.

- Dopuszcza sie realizacje ,dachéw zielonych”.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie attyk dachowych, opierzenia podokiennikéw z blachy tytan cynk o gr. nie
mniejszej ni¢ 0,7mm. Blacha tgczona na rgbki lezgce podwdjne mocowana poprzez folie
kubetkowsg .

Rynny i rury spustowe :
- Zakazuje sie lokalizacji rynien i rur spustowych na elewacji.

Okna

- Zaktada sie usuniecie obecnej stolarki okiennej.

- Zamurowanie wszystkich otwordéw okiennych na ,szesciokatnejbryle”
- Okna w garderobach oraz w pracowni plastyka : Slusarka aluminiowa.

Tarasy i schody zewnetrzne

- Nalezy przewidzie¢ taras zewnetrzny w dobudowanym wschodnim skrzydle budynku, na
poziomie czesci biurowej, dostepny dla pracownikoéw administraciji.

- Dopuszcza sie zachowanie istniejgcego tarasu lub budowe nowego wraz ze schodami —do
decyzji Projektanta.

- Wykonczenie tarasow — materiat pasujgcy do charakteru obiektu : posadzka betonowalub
oktadzina z ptytek lastryko, kamienia, wysokiej jakosci ptytek ceramicznych lub desek
drewnianych.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna

- Drzwi wejsciowe do foyer gtbwnego : automatyczne, w systemie szklenia strukturalnego oraz
niezalezne drzwi ewakuacyjne, rozwieralne.

- Drzwi wejsciowe do klubu : w systemie szklenia strukturalnego.

- Drzwi techniczne : drzwi stalowe, zlicowane z powierzchnig $ciany, wykoriczone oktadzing

3.2.6. Prace rozbiorkowe
UWAGA : Budynek CkiS Oskard jest cennym przyktadem architektury modernistycznej w
Polsce. Jego przebudowa i rozbudowa musi odby¢ sie w konwencji maksymalnego

poszanowania oryginalnego projektu. W zwigzku z tym wszelkie wyburzenia muszg by¢
przeprowadzane z niebywatg ostroznoscia i akceptacja Zamawiajgcego.
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Nie dopuszcza sie ich rozbiérki monolitycznej szesciokatnej struktury z zelbetu stojgcej na
konstrukcji stupowo ryglowej z uktadem belek tworzacym charakterystyczny tréjkatny wzor.

Prace rozbiérkowe niezbedne do realizacji przedmiotowego zaméwienia (numery pomieszczen wg
Inwentaryzacji zatgczonej do niniejszego PFU) :

- rozbiorka tarasu wraz ze schodami - do decyzji projektanta na etapie projektukoncepcyjnego

- rozbiorka dobudoéwki, mieszczgcej urzgdzenia techniczne(nr 1/22), przylegajacej do gtdéwnejbrylty
budynku od strony wschodniej wraz z podestem, schodami oraz zadaszeniem

- rozbidrka tgcznika pomiedzy budynkiem CKiS Oskard a budynkiem Wielkopolskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Poznaniu delegatura w Koninie zlokalizowanym przy ul. Aleje 1 Maja 7 oraz
remont naruszonego przez rozbiérke fragmentu elewacji sgsiedniego budynku

- rozbidrka istniejgcej stolarki okiennej

- rozbiorka zelbetowego pasa miedzyokiennego we foyer i obecnym klubie

- rozbidrka stropu nad istniejgca kawiarnig (poziom +2,27,+2,87)

- rozbidrka Scian niezbedna do wytyczenia pomieszczeh wg koncepcji zatgczonej do niniejszego
PFU

- rozbidrka nastepujgcych klatek schodowych : K1, K2, K3, K4

- rozbiorka wszelkich schodoéw niezbedna do wytyczenia pomieszczen wg koncepcji zatgczonejdo
niniejszego PFU

- rozbidrka wszelkich stropow niezbedna do wytyczenia pomieszczen wg koncepcji zatgczonejdo
niniejszego PFU

- rozbidrka wszelkich elementow, ktorych stan techniczny nie spetnia wymogow obowigzujgcych
przepiséw i Polskichi Norm

- rozbiérka wszelkich elementéw, ktorych pozostawienie wptynetobynegatywnie na estetyke i
funkcjonalnos¢ obiektu po zakonczeniu prac

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Podstawowe wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie konstrukcji :

- Zachowanie istniejgcej konstrukcji budynku.

- Analiza stanu technicznego budynku, zaprojektowanie ewentualnych zabezpieczen.

- Dostosowanie konstrukcji do nowych wymogow funkcjonalno —uzytkowych.

- Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ istniejgce, odkryte i przeznaczone do zachowania
wszystkie elementy i wigzania konstrukcyjne.

- Wytyczne co do stanu technicznego budynku okresli Ekspertyzatechniczna.

- Elementy stalowe i drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg oraz zgodnie zwymogami
przeciwpozarowymi. Szczegdtowe rozwigzania technologiczne wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych powinny by¢ wskazane w projektach wykonawczych.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie zuzgodnieniami
Z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.4.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
3.4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania robét wewnetrznych.

a. Demontaze

Zaktada sie demontaz i utylizacje wszystkich nieczynnych elementéw instalacji elektrycznej. Nie
wymaga sie demontowania przewodow znajdujgcych sie pod tynkiem lub w posadzkach pod wa-
runkiem, iz nie utrudnig prac budowlanych innych branz oraz pézniejszej eksploatacji obiektu.
Wszystkie elementy instalacji i urzadzenia znajdujgce sie na powierzchni OBIEKTU CENTRUM
KULTURY | SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD, ktore obstugujg inne obiekty nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prac budowlanych oraz zaznaczy¢ ich obecnos$¢ w
dokumentacji powykonawczej.
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b. Zasilanie

Dla potrzeb OBIEKTU CENTRUM KULTURY | SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD
nalezy przewidzie¢ nowg rozdzielnice elektryczng gtéwng obiektu, ktéra bedzie zasilona w uktadzie
TN-S ze zlgcza kablowego zlokalizowanego na zewnatrz (na majgtku Energa).

Zasilanie rozdzielnicy gtownej wykonac kablem o zytach miedzianych. Przekréj kabla zasilajgcego
nalezy dobra¢ na podstawie szczego6towego bilansu mocy wraz z uwzglednieniem dopuszczalnego
spadku napiecia i ochrony przeciwporazeniowej. Przy doborze zabezpieczen linii uwzgledni¢ waru-
nek selektywnosci.

Dla potrzeb utozenia linii zasilajgcej nalezy przygotowac trase dla metalowego koryta kablowego.
Trase nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wielkos¢, typ i sposdb mocowa-
nia korytka dobra¢ w zalezno$ci od przekroju uktadanego kabla z uwzglednieniem 30% rezerwy
miejsca.

Trase korytka wykonac stosujgc elementy systemowe wybranego i zatwierdzonego producenta.
Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego nale-
zy zabezpieczy¢ ogniochronnie certyfikowanym preparatem dostosowanym do rodzaju przejscia.
Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozaro-
wych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REIG0, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow. Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z instruk-
cjg producenta przepustéw. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie atesty oraz
oznakowaé miejsca przepustow.

c. Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe nalezy zrealizowaé przy uzyciu agregatu prgdotworczego, ktéry zamontowaé
na zewnetrz, w obudowie zewnetrznej wyciszonej. Agregat powinien by¢ zatgczany automatycznie
przy uzyciu oryginalnej szafy rozdzielczo sterowniczej wyposazonej w SZR (Samoczynne
Zatgczenie Rezerwy). Wielkosci zapotrzebowania mocy zasilania rezerwowego wynikac bedzie z
obliczen oraz ustaleh z Inwestorem (ilos¢ obwoddéw wymagajgcych zasilania rezerwowego, w fazie
projektowej ustali¢ z Inwestorem). Dla sieci napiecia gwarantowanego przewidzie¢ UPS o czasie
podtrzymania minimum 5min.

d. Bilans mocy

Tabel nr 1 przedstawia wstepny bilans mocy dla OBIEKTU CENTRUM KULTURY | SZTUKI W
KONINIE - DOM KULTURY OSKARD.

Wspot-
, Moc zainsta- | czynnik Moc zapotrze-

Odbiory lowana [W] |jednocze- |bowana [W]

snosci Kz
Oswietlenie 30000 0,9 27000
Obwody gniazd komputerowych 15000 0,7 10500
Obwody gniazd ogdlnych 30000 0,3 9000
Urzagdzenia kuchenne 50000 0,4 20000
Urzadzenia technologiczne 100000 0,5 75000

Razem 141500

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szczegotowy bilans mocy zapo-
trzebowanej.

e. Rozdzielnice

Rozdzielnice elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w nor-
mach wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75,p0z. 690 z pdzniejszymi zmianami). Aparature w rozdzielnicy stosowac jednego producenta,
dopuszcza sie odstepstwo od tej reguty w przypadku, gdy dany aparat nie wystepuje w ofercie wy-
branego producenta.

Rozdzielnice zabudowac jako wolnostojgce (rozdzielnia gtéwna) oraz wnekowe (rozdzielnie po-
Srednie).

Zaleca sie w miare mozliwosci wykorzystanie istniejgcego rurazu do utozenia projektowanej linii
zasilajgcej.

W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy na rozbudowe. Rozdzielnice powinna posiadaé
obudowe o stopniu ochrony dostosowanym do warunkow srodowiskowych pomieszczenia. W roz-
dzielnicy powinny znalez¢ sie: wytgcznik gtowny rozdzielnicy, aparatura zabezpieczajgca, lampki
sygnalizujgce obecnos¢ napiecia, gniazdo serwisowe, ochronniki przeciwprzepieciowe odpowied-
niej klasy oraz inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji elektrycznych aparaty.
Dla obwodéw zasilajgcych gniazda komputerowe zastosowac wytgczniki réznicowoprgdowe typu
A.

Wszystkie wyprowadzenia obwodow powinny by¢ wykonane za pomocg listew zaciskowych, ktére
zostang odpowiednio opisane.

Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep osdb niepowotanych.

Rozdzielnica oraz schemat i aparatura powinny posiada¢ jednoznaczne, czytelne i trwate opisy.

f. Instalacje oswietlenia podstawowego iawaryjnego

W projekcie przewidzie¢ oswietlenie ogdine, miejscowe i ewakuacyjne (pomijajgc oswietlenie wi-
downi, ktore zostato niedawno wymienione).

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane do rodzaju sufitu oraz zagwarantowac tatwe utrzymanie
czystosci, wymagane normatywnie minimalne natezenie oswietlenia, jego rownomiernos¢ i barwe
Swiatta, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych, energooszczednos¢, wymagany
stopien |IP. Zastosowac oprawy ledowe.

Stosowac oprawy oswietleniowe i osprzet elektryczny o stopniu ochronny IP uwzgledniajagcym wa-
runki sSrodowiskowe wystepujgce w okreslonym pomieszczeniu.

Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywa¢ nadmiernych
réznic natezenia. Przy doborze natezenia i rownomiernosci oswietlenia nalezy sie kierowa¢ wyma-
ganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Zastosowac¢ system samoczynnie zatgczanego o$wietlenia ewakuacyjnego. Czas pracy w trybie
awaryjnym minimum 1 godzina. W pomieszczeniach wymagajgcych oswietlenia ewakuacyjnego
oraz na drogach ewakuacyjnych stosowac oprawy w technologii ledowej, posiadajgce certyfikaty
dopuszczenia CNBOP. Stosowac¢ oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowa-
nymi bateriami akumulatoréw oraz uktadem automatycznego testowania sprawnosci oprawy — tzw.
»autotest”.

Oswietlenie korytarza komunikacyjnego zaprojektowac z mozliwoscig ostabienia nocnego.

Przy kazdej umywalce zamontowac indywidualne oswietlenie.

Instalacje oswietlenia ponizej sufitu podwieszanego wykonac jako podtynkowa, stosujgc przewody
YDYzo, YDYpzo o izolacji 750V, o minimalnym przekroju zyty 1,5mm?2. Przekroje przewoddéw nale-
zy dobrac indywidualnie dla kazdego obwodu na etapie projektowania. Instalacje elektryczne po-
wyzej sufitu wykonywaé w korytkach metalowych lub na uchwytach. Puszki instalacyjne winny by¢
trwale zamocowane i opisane.

Wysokos¢ montazu osprzetu nalezy ustali¢c z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Nalezy przewidzie¢ $wietlenie zewnetrzne budynku i przestrzeni wokét niego. Zrédta $wiatta
energooszczedne typu LED.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ o$wietlenie skweru rzezb — iluminacje rzezb zgromadzonych i
odrestaurowanych za pomocg systemu opraw LED zasilanych panelem fotowoltaicznym.

g. Instalacje gniazd wtyczkowych i sity

Instalacje gniazd wtyczkowych i sity wykonac jako podtynkowg, stosujgc przewody YDYzo, YDYp-
20 o izolacji 750V, o minimalnym przekroju zyty 2,5mm2. Przekroje przewodow nalezy dobrac in-
dywidualnie dla kazdego obwodu na etapie projektowania.
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Instalacje elektryczne powyzej sufitu wykonywac w korytkach metalowych lub na uchwytach. Pusz-
ki instalacyjne winny by¢ trwale zamocowane i opisane. Kazdy punkt PEL (elektryczno-logiczny)
wyposazy¢ w 2 gniazda dedykowane typu DATA, 2 gniazda ogdlne oraz ilos¢ punktéw logicznych
wg wytycznych dotyczgcych instalacji teletechnicznych (szczegdtowa liczbe gniazd ustali¢ z Inwe-
storem na etapie projektowania). Gniazda komputerowe i ogéine nie mogg by¢ zasilane z tego sa-
mego obwodu.

W kazdym pomieszczeniu z wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych nalezy przewidzie¢ gniazdo po-
rzadkowe 230V zamontowane w okolicach drzwi na wysokosci 30cm nad poziomem podtogi (0$
gniazda). Gniazda porzgdkowe przewidzie¢ rowniez na korytarzu i hallu.

Przy kazdej umywalce zamontowaé gniazdo ogdine 230V, minimalne IP44. Zwrdéci¢ szczegdlng
uwage na strefy ochronne, w przypadku braku mozliwosci zabudowy gniazd we wtadciwej strefie
nalezy z niego zrezygnowac.

Zasilania dla TV kablowej. W pomieszczeniach z telewizjg wykonac¢ gniazdo podwdjne 230V. Lo-
kalizacje gniazd ustali¢ na etapie wykonawczym z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach wyposazonych w lodéwke przewidzie¢ gniazdo 230V. Gniazda do lodowek
zasili¢ z osobnego obwodu.

Dla pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia kuchni przewidzie¢ gniazda 230V (oddzielne
obwody) dla zasilania urzgdzen kuchennych tj. kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, zmy-
warka itp.

Przewidzie¢ zasilanie dla pozostatych urzgdzen technologicznych obiektu — zgodnie z DTR urza-
dzenia.

h. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych, teletechnicznych, wentylacyjnych, klima-
tyzacyjnych

Na etapie projektowania w koordynacji z projektantami innych branz nalezy przewidzie¢ zasilania
dla urzadzen technologicznych, wentylacyjnych oraz teletechnicznych — instalacja SAP, kontroli
dostepu, domofonowej, szafa dystrybucyjna itp.

W projekcie elektrycznym nalezy przewidzie¢ zasilanie i sterowanie dla indywidualnych wentylato-
row pomieszczen.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa, stosujgc przewody YDYZzo, YDYpzo o izolacji 750V o mini-
malnym przekroju zyty 2,5mm2. Przekroje przewodow nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego
obwodu na etapie projektowania.

Instalacje elektryczne powyzej sufitu wykonywaé w korytkach metalowych lub na uchwytach.
Zasilanie w energie elektryczng powinno objgc takze wszystkie urzgdzenia zwigzane z realizacjg
funkcji obiektowych takich jak oswietlenie sceny, sali kina konesera, klubu, oraz nagtosnienie dla
tych pomieszczen i wszelkich urzgdzen technicznych (centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.) .
W miejscach wskazanych przez inwestora przewidzie¢ nalezy gniazda odbioru energii 400V
wyposazone w miejscowe roztgczniki zasilania.

i. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na terenie obiektu nalezy przewidzie¢ réwniez instalacje potgczen wyréwnawczych. Do systemu
potgczen wyréwnawczych przytgczyé nalezy:

- szyne PE w rozdzielnic,

- instalacje sanitarne metalowe w obiekcie (instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. ic.w.,
instalacje wentylaciji),

- inne urzadzenia przewodzace obce (konstrukcje wsporcze dzwigéw, metalowe elementy kon-
strukcji budynku, stropu podwieszanego, metalowe korytka kablowe, konstrukcje scianek G-K,
i.t.p.)

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykonac potgczenia wyrbwnawcze dodatko-
we zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2010.

j. Ochrona od porazen

Dla wszystkich odbiornikéw zainstalowanych w pomieszczeniach grup 0 i 1 ochrone przeciwpora-
zeniowg zrealizowac przez samoczynne wytgczenia zasilania w uktadzie TN-S oraz zastosowanie
wytgcznikéw ochronnych réznicowo - pradowych.

Nie zaktada sie pomieszczen grupy 2 na terenie obiektu.
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k. Pomiary odbiorcze

Dla wykonanych instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze w zakresie:

- pomiaréw rezystancji izolacji przewodow

- badania ciggtosci zyt przewodéw ochronnych

- pomiaru skutecznosci ochronny przeciwporazeniowe;j

- badania wytgcznikow réznicowoprgdowych

- badania rezystanciji izolacji rozdzielnicy

- pomiardéw natezenia oswietlenia podstawowego iewakuacyjnego

Z wykonanych pomiaréw, badan i préb nalezy sporzadzi¢ protokoty. Oznaczenia umieszczone na
protokotach, schematach oraz w rozdzielnicy muszg by¢ spojne.

Do protokotow nalezy dotgczy¢ zatgczniki graficzne z oznaczeniem punktéw pomiarowych, a w
przypadku pomiaréw oswietlenia z siatkg natezen oswietlenia.

|. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonhczeniu prac przed dokonaniem odbioru koncowego nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powinna zawieraé¢ co najmniej nastepujgce elemen-
ty:

- strone tytutowg

- spis tresci

- o$wiadczenie Kierownika Robét

- dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje zawodowe Kierownika Robét oraz potwierdzeni przyna-
leznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

- zaktualizowany opis techniczny

- protokot z proby zadziatania wytgcznika przeciwpozarowego — jezeli bedziewymagany.

- protokoty z pomiardw instalaciji

- kopie dokumentoéw poswiadczajgcych kwalifikacje zawodowe osoby wykonujgcejpomiary

- kopie certyfikatow i Swiadectw kalibracji dla miernikow, ktérymi wykonano pomiary

- zaktualizowane rysunki i schematy

- karty akceptaciji potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania dane materiaty

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ ponumerowana i spieta w catosé.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez przeprowadzenie szkolenia dla wskazanego przez Za-
mawiajgcego personelu obstugujgcego obiekt.

3.4.1.2. Wymagania dotyczgce wykonania roboét zwigzanych z remontem dachu ielewac;ji:

a. Instalacja odgromowa nadachach

W zakres prac zwigzanych z remontem dachu wchodzi demontaz oraz odtworzenie instalacji od-
gromowej obiektu — réwniez elementow aktualnie zdewastowanych i niesprawnych. Instalacja musi
zosta¢ wykonana zgodnie z wymogami zawartymi w normach wymienionych w zatgczniku do roz-
porzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.). Nie wyraza sie
zgody na wykorzystywanie istniejgcych elementow instalacji odgromowej oraz zdemontowanych
materiatéw do ponownego montazu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na zastoso-
wang technologie wykonania oraz rodzaj materiatow.

Przed przystgpieniem do prac konieczne jest wykonanie pomiaru rezystancji istniejgcego uziomu
celem oszacowania mozliwosci jego wykorzystania.

W przypadku negatywnych wynikow pomiaréw nalezy wykona¢ nowy uktad uzioméw poziomych i
pionowych.

Poprawnosé wykonania uziomu nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ pomiarem rezystancji uziemienia.
Zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ za pomocg drutu stalowego
ocynkowanego ogniowo o srednicy minimum 8mm.

Przewody odprowadzajgce nalezy mocowac przy pomocy odpowiednich uchwytow lub technikg
naciggowa.

Na kazdym potgczeniu przewodu odprowadzajgcego z uziomem nalezy wykonaé ztgcze probier-
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cze zabudowane w skrzynce kontrolnej instalowanej w scianie lub w podtozu.

Ztgcza probiercze nalezy ponumerowac i oznaczy¢ w sposob trwaty.

Zwody poziome na dachach nalezy mocowac przy pomocy uchwytow dystansowych dostosowa-
nych dla danego rodzaju dachu.

Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad strefe ochronny zwodéw poziomych na dachu na-
lezy chroni¢ odpowiednio dobranymi zwodami pionowymi, rodzaj i sposdb montazu powinien by¢
dostosowany do konstrukcji i rodzaju pokrycia dachu.

b. Remont elewacji

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac nieczynne elementy instalacji elektrycznych
(gtéwnie pozostatosci przytgczy napowietrznych oraz zasilanie ewentualnych reklam).

Czynne urzgdzenia i elementy instalacji zamontowane na elewacji nalezy zabudowaé¢ podtynkowo
lub przebudowac w sposob niewymagajgcy ingerencji w elewacje.

c. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac przed dokonaniem odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do sprawdzenia i akceptacji dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja powinna zawieraé co
najmniej nastepujgce elementy:

- strone tytutowg

- opis wykonanych prac

- metryke urzgdzenia odgromowego

- protokoty z pomiardw instalacji wraz z punktami pomiarowymi naniesionymi na rzutach (rezystan-
cji uziemienia, rezystanciji izolacji przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggto-
Sci zyt przewodow ochronnych)

- kopie dokumentow poswiadczajgcych kwalifikacje zawodowe osoby wykonujacejpomiary

- kopie certyfikatow i Swiadectw kalibracji dla miernikéw, ktérymi wykonano pomiary,

- rzuty instalacji odgromowej (wraz z numeracjg ztgcz probierczych),

- rzuty poddasza — instalacja o$wietleniowa,

- karty akceptaciji potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania dane materiaty.

3.4.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE (NISKOPRADOWE).

Wytyczne ogélne

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ nastepujgce systemy instalacji teletechnicznej (niskoprado-
wej):

- Instalacje Systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP

- Instalacje okablowania strukturalnego

- Instalacje telefoniczng

- Instalacja interkomowa

- Instalacja DMX

- Nagtosnienie

- Instalacje domofonowg

- Instalacje Kontroli Dostepu (KD)

- Instalacje RTV

- Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV

- System Sygnalizacji Wiamania i Napadu SSWiN

- Instalacje DSO

- W ramach dostawy kazdego systemu z wyjatkiem urzagdzen RTV i monitoringu Wykonawca wy-
kona montaz urzadzen, ich uruchomienie, konfiguracje wedtug wytycznych Zamawiajgcego oraz
przeprowadzi szkolenie personelu.

- We wskazanym pomieszczeniu lub miejscu nalezy umiesci¢ szafke przytgczy
telekomunikacyjnych, Swiattowodowych oraz przytgczy operatorow telewizji kablowychtakze
oferujgcych system ustug zespolonych. Szafe tg potgczy¢ z serwerownig.
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Stan istniejgcy
Wszystkie istniejgce instalacje teletechniczne w remontowanej czesci obiektu nie nadajg sie do
wykorzystania i nalezy je zdemontowac.

3.4.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robétwewnetrznych.

UWAGA: punkt 6. I wraz z podpunktami Opisu Przedmiotu Zamowienia jest
uszczegotowieniem w zakresie instalacji niskopradowych

Wszystkie istniejgce instalacje teletechniczne w remontowanym OBIEKCIE CENTRUM KULTURY
| SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD nie nadajg sie do wykorzystania i nalezy je
zdemontowac.

Dane szczegotowe

a. Instalacja Systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP)

Instalacja SSP obejmowac bedzie wszystkie remontowane pomieszczenia, nalezy zaprojektowaé
nowg sie¢ SSP i sterowania systemami gaszenia pozaru. Centrale systemu pozarowego nalezy
zlokalizowaé w pomieszczeniu portierni na parterze budynku.

System oddymiania - nalezy zaprojektowa¢ system oddymiania drég ewakuacyjnych i klatek
schodowych z wykorzystaniem istniejgcego systemu oddymiania sceny.

System SSP oraz oddymiania i gaszenia pozaru nalezy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajgcy
podejmowanie decyzji o zadziataniu urzadzen wykonawczych przez cziowieka w celu unikniecia
zadziatan fatszywych od urzgdzen uzywanych podczas realizacji spektakli np. wytwornice dymu.

b. Instalacja okablowaniastrukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac w kategorii 6A. Nalezy przewidzie¢ okoto 40
gniazd, 1 punkt dystrybucyjny, kabel kat 6A — 7000, oraz reszte niezbednego osprzetu. Zarzgdza-
niem ruchem sieciowym, internetem i siecig WIFIl. Dodatkowo na obiekcie nalezy przewidzie¢ po-
ziome okablowanie swiattowodowe réwnolegle z siecig strukturalng miedziang.

Szafe punktu dystrybucyjnego PPD wykonaé w wersji wiszacej 19' grupujgcej wszystkie sieci i
urzadzenia i zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu. W pomieszczeniu mozna umiescic tez
UPS dla napiecia gwarantowanego. Pomieszczenie musi mie¢ klimatyzacje i zabezpieczenie
SSWIN. Wielkos¢ pomieszczenia nalezy dostosowac do ilosci umieszczonych w nim urzadzen.
Szafe potgczy¢ kablem swiattowodowym wielomodowym lub jednomodowym z gtéwnym punktem
dystrybucyjnym GPD zapewniajgcym min dwa niezalezne potgczenia fizyczne. Kabel zakonczy¢
na szufladowych przetgcznicach swiattowodowych. Gniazda okablowania wykona¢ w wersji pod-
tynkowe;j.

Zamowienie obejmuje montaz czesci pasywnej i aktywnej systemu (w tym réwniez punkty dostepo-
we sieci bezprzewodowej oraz routery WiFi). W ramach montazu czesci aktywnej Wykonawca za-
montuje i skonfiguruje przetgczniki sieciowe min. Fast Ethernet o liczbie portéw umozliwiajgce;j
podtgczenie komputeréw do wszystkich gniazd RJ45 oraz min. 4 porty SFP do potaczenia z GPD.
Na wykonang instalacje okablowania strukturalnego Wykonawca musi uzyska¢ min. 20 letni certy-
fikat producenta. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ testy weryfikujgce zatozony stan-
dard kategorii oraz dokfadne usytuowanie gniazd.

c. Instalacjatelefoniczna

Do podtagczenia aparatéw telefonicznych wykorzystane bedg gniazda RJ45 okablowania struktural-
nego. Do szafy PPD doprowadzi¢ kabel kat. 3 o pojemnosci 25x2x0,5 z przetgcznicy gtéwnej (PG)
znajdujgcej sie w pomieszczeniu centrali telefonicznej. Na przetgcznicy kabel zakonczy¢ na ta-
czowkach szczelinowych. W PPD kabel zakonczy¢ na panelu rozdzielczym kat.3.

Caly obiekt powinien posiada¢ stacjonarng sie¢ telefoniczng obejmujgcg wszystkie pomieszczenia
biurowe, pracownie, kabiny realizacyjne, studia itp. Nalezy przewidzie¢ centrale telefoniczng z
okoto 20 aparatami.

d. Instalacjainterkomowa
Nalezy przewidzie¢ sie¢ interkomowg tgczgca wszystkie wazne decyzyjnie w czasie spektaklu
miejsca takie jak: zaplecze sceny, kabiny realizacyjne, garderoby.
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e. Instalacja DMX

Dla celéw realizacji oswietlenia scenicznego nalezy przewidzie¢ sie¢ DMX-owg umozliwiajgcg po-
tgczenie urzadzeh sterujgcych oswietleniem scenicznym oraz innymi urzgdzeniami w sali widowi-
skowej, klubowej, kina konesera.

f. Nagtosnienie
Nalezy rozprowadzi¢ oprzewodowanie systeméw nagtosnienia w wydzielonych funkcjonalnie
czesdciach obiektéw takich jak sala widowiskowa, kino konesera, sala klubowa itp.

g. Instalacja domofonowa

Panel domofonowy nalezy zamontowac przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Unifony domofono-
we nalezy zlokalizowac w:

- pomieszczeniu portierni

- pokoju kierownika obiektu

h. Instalacja Kontroli Dostepu (KD)

Kontrolg dostepu (jednostronng) nalezy objg¢ nastepujgce przejscia:

- wejscie na obiekt,

- pokdj kierownika obiektu,

- pomieszczenie z szafg punktu dystrybucyjnego PPD,

- inne wskazane przez Inwestora pomieszczenia,

Przejscia wyposazone bedg w czytniki kart zblizeniowych. W drzwiach zastosowac elektrorygle re-
wersyjne. Nalezy zastosowac system KD kompatybilny z systemami zamontowanymi w innych
obiektach administrowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli konstrukcja drzwi nie pozwoli na za-
montowanie elektrorygli rewersyjnych, wéwczas nalezy zamontowaé zwory magnetyczne. W
drzwiach z kontrolg dostepu nalezy zamontowa¢ samozamykacz.

System i sposdb dziatania uzgodnic¢ z inwestorem.

i. Instalacja RTV
W ramach zamowienia Wykonawca wykona instalacje antenowg skfadajgca sie z:
e anteny wraz z odpowiednig konstrukcjg wsporczg oraz przepustem dachowym
e stacji czotowe]
e okablowania oraz gniazd
Gniazda nalez zamontowac w:
e pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora,
pomieszczeniu portierni,
pokoju kierownika,
w hallu,
ekrany,
reklamy multimedialne.
Odbiorniki telewizyjne oraz pozostate urzadzenia stuzgce do transmisji sygnatu dostarczane beda
przez Zamawiajgcego.
Siec telewizji uzytkowej powinna umozliwiaja¢ odbiér programéw telewizji satelitarnej i naziemnej z
mozliwoscig przekazu sygnatu do wskazanych przez uzytkownika miejsc.

j- Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

W ramach zamdwienia nalezy wykonac instalacje monitoringu wizyjnego. Przewidzie¢
monitorowang strefe dla catego obiektu i wokdt niego, system kamer powinien umozliwi¢
réwnolegtg kontrole poszczegdlnych jego czesci. Do podtgczenia kamer wykonaé wydzielong sie¢
okablowania strukturalnego kat.6A. Przewiduje sie dwa stanowiska podglgdowe wyposazone w
monitory. Kamery w ilosci 4-ech szt., rejestrator, monitory — dostarczy Zamawiajgcy.

k. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu SSWiN

Caly obiekt powinien by¢ objety SSWiN. Zaprojektowac¢ go i wykonac¢ nalezy w sposob
umozliwiajgcy wydzielenie niezaleznie dziatajgcych stref np. kino konesera lub klub.
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l. Instalacja DSO

Dzwiekowy System Ostrzegawczy obejmowac bedzie caty obiekt z podziatem na strefy. Szafe
DSO nalezy zlokalizowac na parterze budynku w portierni lub innym pomieszczeniu technicznym.
Lokalizacje szafy DSO ustali¢ z Zamawiajgcym. Wszystkie systemy przeciwpozarowe nalezy potg-
czy¢ w jedng funkcjonalng catosé, a projekt uzgodnic¢ z rzeczoznawca ds ppoz.

m. Trasy kablowe

Dla wszystkich systemdw nalezy wykonac trasy kablowe. Gtéwne trasy kablowe nalezy wykonac z
koryt i drabin kablowych. Dopuszcza sie stworzenie wspdlnej trasy kablowej dla wielu systeméw
teletechnicznych o ile nie bedzie to sprzeczne z obowigzujgcymi normami.

Nie dopuszcza sie wykonywania pionowych tras kablowych w kominach wentylacyjnych.

Szacht instalacyjny (pionowa trasa kablowa) nalezy wykona¢ o takiej samej powierzchni czynnej,
aby proporcjonalnie do poziomu kazdej kondygnacji mogty by¢ przeprowadzone wszystkie trasy
kablowe.

3.4.3. INSTALACJE SANITARNE.
3.4.3.1. Wymagania dotyczace wykonania robétzewnetrznych.

Sieci zewnetrzne i przytagcza — Dom Kultury OSKARD aktualnie przytgczony jest do
nastepujgcych sieci:

- wodociggowej

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- sieci cieplnegj

Przebudowa i rozbudowa wymaga¢ moze przebudowy wymienionych przytgczy. Rozstrzygna¢
musi 0 tym projektant i stan techniczny.

a) Przytacze wodociggowe - wykonane powinno by¢ z rur PE, fgczonych poprzez ztgczki
elektrooporowe. Wezet pomiarowy wody zimnej zlokalizowany bedzie w odrebnym pomieszczeniu
i wyposazony bedzie w niezbedne zawory, wodomierz i osprzet zgodnie z normami i wytycznymi
gestora sieci w tym zawor pierwszenstwa, a ha odejsciu na wode ppoz. i zawdr anty-skazeniowy.

b) Przykanalik kanalizacji sanitarnej oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej -wykonane
powinny by¢ z rur PVC-U kl. S SN4.

c) Przytacze cieplne - powinno by¢ wykonane z rur stalowych preizolowanych, tgczonych przez
spawanie i zakonnczone w pomieszczeniu wezta cieplnego. Przytgcze to powinno byé przewidziane
zarowno na cele grzewcze budynku jak i do celow przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

3.4.3.2. Wymagania dotyczace wykonania robétwewnetrznych.

a) Instalacja wodociggowa - istniejgcg w obiekcie instalacje wodociggowg nalezyzdemontowac
w catosci z uwagi na stan techniczny rur i wykonaé catkowicie nowg instalacje z uwzglednianiem
nowej lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych i przewidzianych tam przyborow
sanitarnych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w wymiennikowym wezle cieplnym.

Instalacje wodociggowg wyposazy¢ w niezbedng armature.
Przewody izolowac otuling z pianki poliuretanowej oraz polietylenowe;.

b) Instalacja ppoz. - W budynku znajduj sie istniejgca instalacja ppoz. zasilajgca hydranty
wewnetrzne, oraz instalacje tryskaczowg. Ze wzgledu na planowang przebudowe i rozbudowe
konieczna jest przebudowa instalacji p.poz. - wykonanie nowych rurociggéw oraz montaz nowych
hydrantow wewnetrznych - zgodnie z opracowana, w ramach projektu budowlanego, ekspertyzg
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ppoz. Ze wzgledu na niewystarczajgce cisnienie wody w przylgczu zasilajgcym, instalacja
hydrantowa zasilana jest z wykorzystaniem zestawu hydroforowego. W ramach zadania nalezy
istniejgcy zestaw przebudowac i dostosowaé do nowych wymogow p.poz budynku.

Scena na sali widowiskowej zabezpieczona jest kurtyng wodng. W oparciu o projekt budowlany
nalezy przebudowac istniejgcg instalacje i w zaleznosci od mozliwosci technicznych rozbudowac
istniejgce urzadzenia lub je wymienic.

¢) Instalacja kanalizacji sanitarnej - istniejgcg w obiekcie instalacje kanalizacji sanitarnejnalezy
zdemontowac w catosci z uwagi na stan techniczny rur i wykonac¢ catkowicie nowg instalacje z
uwzglednianiem nowej lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych i przewidzianych tam
przyborow sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana powinna by¢ z rur PP systemu wewnetrznego tgczonych
na uszczelki. Cato$¢ instalacji wykonac jako niskoszumowa.

d) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego - Obecnie w budynku
wykonana jest instalacja c.0. wodna, pompowa z rozdziatem dolnym zasilana z wezla cieplnego.
Instalacja z rur stalowych spawanych, zasilajgca grzejniki zeliwne czitonowe wyposazone w zawory
termostatyczne. Z uwagi na zty stan instalacja w catosci przewidziana jest dodemontazu.

Nowg instalacje c.o. wykona¢ z rurociggow stalowych dla gtéwnych przewodow
rozprowadzajgcych. Instalacje podejsciowg pod grzejniki wykonaé z rur wielowarstwowych
tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe. Dla instalacji grzejnikowej zastosowac rozdzielacze c.o.
zlokalizowane w szafkach instalacyjnych. Grzejniki stalowe, ptytowe, dolno-zasilane z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Podejscia do grzejnikéw wyposazy¢ w srubunki
odcinajgce. Na zaworach termostatycznych zamontowane bedg gtowice termostatyczne.

Instalacja ciepta technologicznego zasila¢ bedzie nagrzewnice wodne central wentylacyjnych.
Catosc Instalacji wykonac z rur stalowych, czarnych tgczonych poprzez spawanie.

e) Instalacja wody lodowej - zasila¢ bedzie chtodnice central wentylacyjnych. Instalacjazasilana
z agregatu wody lodowej. Dla czes¢ pomieszczen w ktorych przewidziano chtodzenie w okresie
letnim zastosowac¢ klimakonwektory zasilane wodg lodowg. Instalacje wykona¢ z rur stalowych
gtadkosciennych tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe.

Zrédio chtodu - agregat wody lodowej - Istniejgcy agregat wody lodowej nalezy zdemontowad.
Budynek wyposazy¢ w energooszczedng nowoczesng wytwornice wody lodowej dostosowang do
nowych potrzeb budynku.

Instalacje c.o., c.t. i wody lodowej wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajgcg i regulacyjna.
Przewody izolowac otuling z pianki poliuretanowej i polietylenowe;.

f) Zrédto ciepta - wezet cieplny - Budynek wyposazony jest w wymiennikowy wezet cieplny.
Wezet wymaga catkowitej przebudowy z dostosowaniem do nowych potrzeb grzewczych obiektu.
Przewidziano montaz nowego dwufunkcyjnego, kompaktowego wezta cieplnego. Wezet zasilac¢
bedzie projektowang instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oraz ukfad
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Regulacja czynnika grzewczego w funkcji temperatury
zewnetrznej dla instalacji centralnego ogrzewania oraz statoparametrowa dla instalacji ciepta
technologicznego i przygotowania c.w.u. Podgrzew c.w.u. w uktadzie bezzasobnikowym.
Technologie wezta wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi od gestora sieci cieptownicze;.

g) Wentylacja - Przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w
catym obiekcie. Rozdziat powietrza wentylacyjnego nastepowacé bedzie za posrednictwem kilku
central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu obiektu i w pomieszczeniachtechnicznych.
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Wszystkie centrale wyposazone zostang w wymienniki krzyzowe do odzysku ciepta z
wywiewanego powietrza. Wszystkie centrale wyposazone zostang w nagrzewnice wodne zasilane
z wezta cieplnego. Czesc¢ central wyposazonych zastanie w chtodnice powietrza zasilanych wodg
lodowg wytwarzang w agregacie wody lodowej. Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie do
poszczegoélnych wentylowanych pomieszczen za posrednictwem stalowych prostokatnych i
kotowych kanatow wentylacyjnych. Nawiew i wywiew powietrza poprzez system nawiewnikow i
wywiewnikow sufitowych i przypodtogowych.

System wentylacji zatem nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb tak ,,elastyczny” by
mogt petni¢ dodatkowe role, czyli poza wymiang powietrza dodatkowo dogrzewaé wybrane
pomieszczenia lub je chlodzié. Pomieszczeniami takimi beda: gtéwny hall, sale
wielofunkcyjne, sala widowiskowa, sala klubowa, kino konesera.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Uwaga: punkt 6.K wraz z podpunktami Opisu Przedmiotu Zamowienia jest
uszczegotowieniem opisu w zakresie wyposazenia wnetrz tj. foteli kinowych, mebli,

wykitadzin.
3.5.1. Wytyczne ogélne dotyczace wykonczenia i wyposazeniawnetrz.

Posadzki

- Nalezy rozebrac i sku¢ istniejgce posadzki i wykonaé nowe warstwy posadzkowe.

- Wykonac¢ izolacje akustyczng od dzwiekdw uderzeniowych.

- Gtadz betonowa wykona¢ z wtdknami rozproszonymi zabezpieczajgcymi przed spekaniami
skurczowymi.

- Na warstwy wierzchnie posadzki nalezy stosowac materiaty umozliwiajgce ichintensywne
uzytkowanie.

- Do uzyskania jednolitych poziomow posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢ dostosowana do
gruboséci materiatdw wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadg jednakowego
poziomu wykonczeniowego posadzek.

- Przy wykonywaniu warstw podtég i podktadu wykona¢ nalezy szczeliny dylatacyjne — izolacyjnei
przeciw skurczowe.

- W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski pomieszczenia technologiczne) na podtogach i
Scianach pod ptytkami gresowymi nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg np. folia
przeciwwilgociowa w ptynie.

- Przy wykonywaniu posadzek uwzgledni¢ catosc¢ instalacji podposadzkowych zgodnie z
wytycznymi projektow branzowych.

- Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe.

- Wszystkie posadzki powinny zapewni¢ odpornos¢ na scieranie jak dla obiektéw uzytecznosci
publicznej o intensywnej eksploataciji.

- Posadzki na styku ze $ciang zabezpieczy¢ tasmag antyrysowa.

Sciany

- W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki $ciany nacatej
wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie idezynfekcje.

- Sciany wokét umywalek i zZlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy
Sciane przed zawilgoceniem

- Scianki dziatowe wykonaé jako murowane lub w systemie suchej zabudowy (ptyty g-k)na
konstrukcji systemowej) o odpowiedniej odpornosci na wilgoc.

- Projektowane otwory wykona¢ po wczesniejszym wykonaniu nadprozy i podstemplowaniu
stropéw.

- Na $cianach murowanych wykonac tynki kat Il z gtadzig gipsowa lub tynki gipsowe ktadzione
maszynowo.

- Sciany bryly mieszczacej pomieszczenia kas i szatni we foyer gtéwnym nastalowej
podkonstrukcji, murowane lub w systemie g-k. Wysokos¢ : 2,7m.

Stolarka i slusarka drzwiowa wewnetrzna
- Podlega wymianie i zaprojektowaniu nowej w gabarytach zgodnych z obowigzujgcymiprzepisami
( wymiana nadprozy, rozkucie otworéw).
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- Stolarka i Slusarka drzwiowa do poszczegdlnych pomieszczen:

a. sala widowiskowa — drzwi 0 wymaganej izolacyjnosci akustycznej i wysokich walorach
estetycznych, wykonczone tym samym materiatem co Sciana sali, w taki sposob, aby wraz ze
sciang tworzyty wizualnie jednorodng ptaszczyzne.

b. wszystkie drzwi we foyer gidwnym czyli do sali klubowej, kina konesera, toalet, na klatke
schodowsg itd. — 0 wymaganej izolacyjnoéci akustycznej, i wysokich walorach estetycznych,
wykonczone w taki sposob, aby wraz ze Sciang foyer tworzyty wizualnie jednorodng ptaszczyzne.
c. gtéwne ciggi komunikacyjne — $lusarka aluminiowa

d. pomieszczenia techniczne i magazyny - drzwi stalowe

e. garderoby — drzwi stalowe lub drewniane

f. zaplecza klubu muzycznego - drzwi stalowe lub drewniane

g. zaplecza sali widowiskowej - drzwi stalowe lub drewniane

h. kasa i szatnie — drzwi w systemie, w ktérym wykonane bedg sciany

i. cze$¢ biurowa — Slusarka aluminiowa (w systemie szklanych $cian dziatowych)

j- loze w sali widowiskowej — drzwi 0 wymaganej izolacyjnosci akustycznej

k. pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia porzadkowe z cokotem obustronnym z
blachy nierdzewnej klejonej do ptyty z otworami lub nacieciamiwentylacyjnymi

- Drzwi bezprogowe

- Przy drzwiach nalezy zastosowac¢ odbojniki ochronne.

- Wszystkie drzwi wykonac¢ zgodnie z projektem wnetrz.

- Stosowac wytgcznie drzwi przeznaczone (posiadajgce atest) dla obiektéw uzytecznosci
publicznej o duzym natezeniu ruchu.

- Zawiasy systemowe, stalowe, wzmocnione, dla obiektow uzytecznoscipublicznej.

- Szerokos¢ drzwi w $wietle, o ile PFU nie okresla inaczej, co najmniej zgodna z

wymaganiami przepiséw technicznych.

- Do wszystkich pomieszczen zastosowaé system jednego klucza. Podziat pomieszczen na grupy
wg ustalen z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem na etapie projektu irealizacji.

- Wszystkie drzwi do pomieszczen nieprzeznaczonych dla zwiedzajgcych i publicznosciwyposazy¢
w: zamek gtéwny rozporowy, samozamykacz przyciggajgcy drzwi, zamek elektroniczny +
elektrozaczep.

- System kontroli dostepu omowi¢ z Zamawiajgcym.

- Odpornos$¢ pozarowa drzwi do okreslenia na etapie projektu.

- Drzwi muszg zapewni¢ wiasciwg izolacje akustyczng pomieszczenia.

Schody i balustrady

Schody we foyer :

- Stanowig wazny element aranzacji wnetrza.

- Nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejgcych schodoéw i budowe nowych z biegami prowadzgcymido
sali widowiskowej oraz do sali wielofunkcyjne;.

- Wysokiej jakosci materiat wykonczeniowy schodéw

- Materiat dajgcy efekt jednolitej powierzchni : beton polerowany, lastryko, wielkoformatowe ptyty
ceramiczne np. spieki kwarcowe. Nie dopuszcza sie standardowych ptytek gresowych.

- Wysokiej jakosci materiat wykonczeniowy balustrad (szkto z mocowaniem wytgcznie dolnym,
liniowym,

Schody do lozy sali widowiskowej:

- Stanowig wazny element aranzacji wnetrza.

- Wysokiej jakosci materiat wykonczeniowy schodéw.

- Materiat dajacy efekt jednolitej powierzchni : beton polerowany, lastryko, wielkoformatowe ptyty
ceramiczne np. spieki kwarcowe. Nie dopuszcza sie standardowych ptytek gresowych.

- Balustrady petne.

Izolacje

- Posadzki w tazienkach oraz w innych pomieszczeniach mokrych nalezy zaizolowac powtokg
izolacyjng z wywinieciem na sciany co najmniej 30cm.

- Izolacje w fazienkach na $cianach (natryski) wywing¢ na $ciany na wysokos¢é 2m.
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Sciany gipsowo kartonowe

- W przypadku scianek dziatowych w systemie suchej zabudowy , Scianki wpomieszczeniach
mokrych nalezy wykona¢ z ptyt gipsowych GKBI,

- Scianki ppoz. gipsowe wykona¢ z ptyt GKF i GKFI w odpowiednich klasach.

- Konstrukcja , wypetnienie i optytowanie dostosowane do wymogow uzytkowych , ppoz. i
wymagan izolacyjnosci akustyczne;.

- Wszystkie Sciany wykonywane na petng wysokos¢ pomieszczen do stropdw konstrukcyjnych

- Nalezy uwzgledni¢ wykonanie przektadek izolacyjnych na styku z posadzkg i podiozem
betonowym.

- Montowac $ciany zgodnie z zaleceniami systemu, stosownie do wymaganej odporno$ci ogniowej
oraz przewidywanej klasy uzytkowania pomieszczen — odpornos¢ na uderzenia ( przekréj igestosé
rozstawienia stelazu konstrukcyjnego sciany, ilos¢ i grubos¢ ptyt, wypetnienie wetng mineralng)

Roboty tynkarskie i malarskie

- Sciany murowane — otynkowane tynkiem wapienno — cementowym kl. 1ll z zakorczeniem gtadzig
tynkarska lub cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg lub tynki gipsowe ktadzione maszynowo.

- Na czesci scian przeznaczonych pod okfadziny ceramiczne nalezy wykonaé wyprawe tynkarskag
cementowa (chropowatg) o nosnosci umozliwiajgcej wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych. -
- Sciany g-k — powierzchnie szpachlowane.

- Tynk i gtadz powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy. Grupa zawilgocenia zgodna z
przeznaczeniem pomieszczenia. Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow nalezy przeprowadzié¢
kontrole przygotowania podtoza. Zakonhczenie robét instalacyjnych podtynkowych, osadzenia
oscieznic drzwiowych, okiennych. Podtoze musi by¢ mocne, czyste, réwne, suche. Nierownosci
powinny by¢ wyréwnane tynkiem podktadowym lub naprawione zaprawa.

Wezly higieniczno — sanitarne
Sciany pomieszczenia higieniczno — sanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2,0m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

Obudowy pionéw, szafki i tablice instalacyjne

- obudowy piondw instalacyjnych, szachtéw, przewodow wentylacyjnych itp. wykonac¢ z ptyt GKFI
na stelazu systemowym i wykonczyc¢ jak wykonczenie scian/sufitow. Przestrzeh w obudowie
szczelnie wypetniona wetng min. izolowana.

- szafki i tablice instalacyjne nalezy wbudowaé¢ w mozliwie mato wyeksponowanych miejscach,
zakomponowac harmonijnie ich uktad, skoordynowa¢ potozenie i uzyskac¢ jednolity kolor dlacatego
obiektu wg kolorystyki obiektu.
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3.5.2. Wytyczne dotyczace wykonczenia wnetrz dla poszczegoélnych pomieszczen.

POMIESZCZENIE

PODLOGI

SCIANY

SUFITY

Foyer gtéwne

Materiat wysokiej jakosci, o
duzych walorach estetycznych
trwaty, odporny na zarysowania
i zabrudzenia.

Woysokiej jakosci posadzka
betonowa (np. lastryko),
zywiczna, drobnoformatowe
ptytki kamionkowe , kamien lub
inny wysokiej jakosci materiat
ceramiczny.

Sciany zewnetrzne - szklenie
strukturalne.
Sciany wewnetrzne - materiat

trwaty, odporny na zabrudzenia.

Woysokiej jakosci farby lub
oktadziny.

Wyeksponowanie struktury z
belek no$nych.
Zakaz sufitu podwieszanego.

Kasy+szatnia

Jak we foyer gléwnym.

Materiat wysokiej jakosci, o

duzych walorach estetycznych,
trwaty, odporny na zarysowania i

zabrudzenia. Szkio,
wysokojakosciowe,
wielkoformatowe ptyty

ceramiczne : spieki kwarcowe,
kamien spiekany, ptyty z betonu

cienkowarstwowego lub ptyty
widknocementowe.

Sufit wyposazy¢ w otwory
zapewniajgce wentylacje.
Wykonczony w taki sposéb by
wraz ze $cianami tworzyt efekt
monolitycznej bryty.

Sala wielofunkcyjna

Materiat wysokiej jakosci, trwaty,
odporny na zarysowania i
zabrudzenia.

Posadzka drewniana w formie
desek lub parkietu, ptytki
gresowe, posadzka zywiczna,
betonowa.

Sciany zewnetrzne : szklenie
strukturalne.

Sciany wewnetrzne : szklane,
zapewniajgce izolacyjnos¢
akustyczng. Zapewnic
mozliwos¢ przestaniania za
pomocag kotar.

Sciana dzielgca sale : szklana,

przesuwna, zapewniajgca
izolacyjnos¢ akustyczna.

Wyeksponowanie struktury z
belek no$nych.
Zakaz sufitu podwieszanego.

Sala
widowiskowo - kinowa

Materiat wysokiej jakosci, trwaty,
odporny na zarysowania i
zabrudzenia. Wptywajgcy
pozytywnie na akustyke sali.
Wyktadzina migkka
dedykowana obiektom
widowiskowym.

Materiat wysokiej jakosci, o

duzych walorach estetycznych,
trwaty, odporny na zarysowania i

zabrudzenia. Wptywajacy
pozytywnie na akustyke sali.

Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacych ptyt na suficie o ile
spetnig wymogi uzytkowe
Zamawiajgcego.

Sala klubowa

Materiat trwaty, odporny na
zarysowania i zabrudzenia.

Materiat trwaty, odporny na
zabrudzenia. Wysokiej jakosci
farby lub oktadziny.

Sufit akustyczny.

Kino konesera

Materiat trwaty, odporny na
zarysowania i zabrudzenia.
Whptywajacy pozytywnie na
akustyke sali. Wykfadzina
migkka dedykowana obiektom
widowiskowym.

Materiat trwaty, odporny na
zarysowania i zabrudzenia.
Whptywajgcy pozytywnie na
akustyke sali.

Sufit akustyczny.

Pomieszczenia

Materiat trwaty, odporny na

Scianki dziatowe szklane,

Dopuszcza sie sufit

ogéinodostepne

odporny na zarysowania i
zabrudzenia.

Woysokiej jakosci plytki gresowe,
posadzke betonowa lub
zywicznag.

zabrudzenia i zabezpieczajgcy

Sciane przed wilgocia.

Wysokiej jakosci ptytki gresowe,

ceramiczne lub inne

wooodporne oktadziny $cienne
dopuszczone do stosowania w

pom. Techniczno-sanitarnych.

biurowe zarysowania i zabrudzenia. murowane, w systemie suchej podwieszany.
Wyktadzina dywanowa lub zabudowy g-k lub innym
linoleum. systemie dedykowanym pom.
biurowym.
Toa|ety Materiat wysokiej jakosci, trwaty, Materiat trwaty, odporny na Dopuszcza sie sufit

podwieszany. Malowanie
farbami akrylowymi lub
lateksowymi.

Toalety
czesci biurowej i przy

Materiat trwaty, odporny na
zarysowania i zabrudzenia.
Ptytki gresowe, posadzka

Materiat trwaty, odporny na

zabrudzenia i zabezpieczajgcy

Sciane przed wilgocig. Ptytki

Dopuszcza sig sufit
podwieszany. Malowanie
farbami akrylowymi lub
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garderobach

betonowa lub zywiczna.

gresowe, ceramiczne, farby
wodoodporne lub inne
wooodporne okfadziny $cienne
dopuszczone do stosowania w
pom. techniczno-sanitarnych.

lateksowymi.

Garderoby

Materiat trwaty, odporny na
zabrudzenia.

Podtoga drewniana, ptytki
gresowe, posadzka zywiczna,
wykfadzina dywanowa,
winylowa lub linoleum .

Materiat trwaty, odporny na
zabrudzenia.

Woysokiej jakosci farby lub
oktadziny Scienne.

Malowanie farbami akrylowymi
lub lateksowymi.

Pomieszczenia
techniczne

Materiat trwaty, odporny na
zabrudzenia, zmywalny.
Ptytki gresowe lub posadzka
przemystowa.

Tynk cementowo — wapienny.
Malowanie farbami.

Malowanie farbami akrylowymi
lub lateksowymi.

Komunikacja

Materiat trwaty, odporny na
zabrudzenia, zmywalny.

Wysokiej jakosci farby.

Malowanie farbami akrylowymi
lub lateksowymi

Spoczniki

przy schodach

na poziomie sali w-k
oraz 16z

Materiat trwaty, odporny na
zabrudzenia, zmywalny.
Zwrdci¢ uwage na akustyke w
kontekcie sagsiedztwa sali
widowiskowo-kinowej.

Wysokiej jakosci farby lub
oktadziny $cienne.

Malowanie farbami akrylowymi
lub lateksowymi

- Materiaty i technologie muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, szczegodlnie z
obowigzujgcymi przepisami ochrony ppoz i Polskimi Normami.
- Wszelkie $ciany szkalne nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIATERENU

Uwaga: punkt 6.L wraz z podpunktami Opisu Przedmiotu Zamowienia jest

uszczegotowieniem zagospodarowania terenu w zakresie kulturoweqgo parku rzezb.

3.6.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni
Teren opracowania objety jest obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzeni, Uchwata 685 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r. Przedmiotowa dziatka
zostata podzielona i oznaczona dwoma symbolami przeznaczenia: UN ( teren ustug
nieucigzliwych) oraz MWU (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustug nieucigzliwych).
Z punktu widzenia rozbudowy budynku istotne sg ustalenia wynikajgce z symbolu UN, ponizej kilka
najwazniejszych uwarunkowan:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70%,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% (cze$¢ UN), 25% (czes¢ MWU)

c) ilo$¢ miejsc parkingowych wynosi 3 na kazde 100m? powierzchni uzytkowejbudynku,
d) potrzeby parkingowe nalezy realizowac tylko na terenie lokalizacjiwtasnej,

e) maksymalny wspotczynnik intensywnosci zabudowy wynosi 4.0,
f) mozliwo$¢ lokalizacji miejsc gromadzenia odpadow wspdlnie z innymi dziatkamibudowlanymi.

3.6.2. Obstuga komunikacyjna dziatki
Obecnie na teren inwestycji prowadzg dwa wjazdy z drogi publicznej, od strony potudniowej oraz
wschodniej. Oba wjazdy potgczone sg drogg wewnetrzng stanowigca objazd wokét budynku oraz
dojazd do parkingdw, ktére stuzg mieszkancom pobliskich doméw wielorodzinnych oraz
pracownikom urzedéw. Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze wiekszos¢ miejsc parkingowych jest
zlokalizowana niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i nie zachowuje podstawowych
wymagan takich jak odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej lub odlegtos¢ od okien budynkow
mieszkalnych. Duza ilos¢ miejsc parkingowych sprawia, ze jest to miejsce nieprzyjazne
uzytkownikom - brak przestrzeni dla pieszych.
Projekt powinien zaktadac uregulowanie tej sytuacji. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych
wjazdow z ich ewentualnym przesunieciem, poszerzeniem lub zwezeniem, w razie koniecznosci
wykonanie wigekszej ilosci wjazdéw. Droge wewnetrzng nalezy zoptymalizowac, dostosowac do
nowej lokalizacji miejsc parkingowych z uwzglednieniem rozbudowy budynku. Preferowane sg
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rozwigzania drég pieszo-jezdnych dajgcych swobode poruszania sie pieszym. llos¢ miejsc
parkingowych musi zosta¢ zminimalizowana do ilosci wynikajgcych z wymagan MPZP. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwosé podjazdu autokaru w okolice wejscia gtbwnego, oraz samochodow
ciezarowych pod winde towarowg zlokalizowana na poétnocnej elewacji budynku. Przewiduje sie
wprowadzenie kontroli dostepu dla samochodéw w formie automatycznych, hydraulicznych
stupkow parkingowych. Doktadna lokalizacja oraz zakresy dostepu nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym na etapie projektu. Obstuga komunikacyjna budynku musi spetnia¢c wymagania
przepisdéw dotyczacy ochrony pozarowej obiektu - droga pozarowa, dojscia dla ekip ratowniczych,
itp. Nalezy zaprojektowac niezbedne znaki drogowe organizujgce ruch kotowy.

3.6.3. Mala architektura

W projekcie nalezy przewidzie¢:

a) kosze na odpady — min. 2 szt. przy wejsciu gltdwnym, 1 szt. przy wejsciu bocznym do
klubokawiarni.

b) tawki, siedziska — wg projektu indywidualnego, dopasowane formg do charakteru budynku,
organizujgce przestrzenh dla gromadzenia sie uzytkownikéw, wykonane z materiatow trwatych o
wysokich walorach architektonicznych. Lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wstepnie
planuje sie montaz tawek w okolicach wejscia giébwnego, wejscia do klubokawiarni oraz przy
kulturowym park rzezb. Siedziska mogg mie¢ forme niedostowng np. stopnie, schody - dodecyzji
projektanta.

c) stojaki na rowery — wg projektu indywidualnego,dopasowane formg do charakterubudynku,

d) wycieraczki zewnetrzne, systemowe, wpuszczona w posadzke, wielkopowierzchniowe, wymiar
indywidualny, wykonane z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo, wymiar oczka ok. 11x44mm,
antyposlizgowa,

e) stupki wydzielajgce uktad komunikacyjny oraz uniemozliwiajgce niepoprawne parkowanie
samochodow,

f) czerpnie terenowe — jezeli wyniknie to z projektu instalacyjnego, dopasowane forma do
charakteru budynku,

g) miejsce gromadzenia odpadow statych — forme i lokalizacje nalezy ustali¢ z Inwestorem w
porozumieniu ze spoétdzielnig mieszkaniowa, zaleca sie lokalizacje poza obszarem przedmiotowe;j
dziatki. Nalezy zapewni¢ segregacje odpadéw.

h) tablice informacyjne wykonane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej, informujgce o
aktualnych wydarzeniach, dopasowane formg do charakteru budynku.

i) zabrania sie wykonywania statych wydzielenh i ogrodzen terenu.

3.6.4. ,,Kulturowy park rzezb”

Przestrzen kulturowa, stuzgca dziatalnosci artystycznej i edukacyjnej w formie ogélnodostepnego,
miastotworczego skweru sprzyjajgcemu spotkaniom ludzi.

Miejsce o wysokich walorach architektonicznych, wykonane z materiatéw wysokiej jakosci bedace
ttem dla sztuki.

Miejsce to ma stuzy¢ ekspozycji cennych rzezb znanych artystow, ktore zostang zgromadzone
przez Zamawiajgcego z terenu miasta. Rzezby majg by¢ odrestaurowane oraz podswietlone za
pomocg systemu opraw LED zasilanych panelem fotowoltaicznym.

Konin nie moze pochwali¢ sie duzg iloscig przestrzeni publicznych wysokiej jakosci stad realizacja
Kulturowego parku rzezb zostanie z pewnoscig doceniona przez mieszkancéw Konina.

3.6.5. Oswietlenie, iluminacja, monitoring i inne urzadzenia

W projekcie nalezy przewidziec:

a) o$wietlenie zewnetrzne terenu opracowania - natezenie Swiatta musi spetnia¢ obowigzujgce
normy,

b) iluminacja- dodatkowe zrédta Swiatta eksponujgce oraz podkreslajgce walory architektoniczne
bryly budynku. Na etapie projektu nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu nocng wizualizacje
architektoniczng prezentujgcg projekt iluminacji. Nalezy stosowac oswietlenie typu LED rgb.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oSwietlenie skweru rzezb — iluminacje rzezb zgromadzonychi
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odrestaurowanych za pomocg systemu opraw LED zasilanych panelem fotowoltaicznym.
Dopuszcza sie lokalizacje opraw iluminacji wewnatrz budynku.

¢) monitoring CCTV - dla podniesienia bezpieczenstwa wokét budynku nalezy zaprojektowacsieé
kamer zewnetrznych (min.4szt).

d) ekran multimedialny — wielkoformatowy

3.6.6. Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone z materiatdw o wysokich walorach estetycznych oraz jakosciowych.
Zakazuje sie zstosowania kostki betonowej typu Holland czy tzw psiej kostki. Dopuszcza sie
stosowania krat trawnikowych na miejscach parkingowych oraz dojazdach.

3.6.7. Zielen

Zgodnie z wytycznymi MPZP 20% (dla czesci UN) i 25% (dla czesci MWU) terenu inwestycji musi
stanowi¢ powierzchnia biologicznie czynna, w zwigzku z powyzszym nalezy przewidziec projekt
zagospodarowania zieleni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wycinke drzew co
bedzie wymagato zgody Inwestora oraz wykonania nasadzeh zamiennych. W razie koniecznosci
nalezy przewidzie¢ system samoczynnego nawadniania — do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
projektu. Dopuszcza sie stosowanie tzw. zielonych dachow.

3.6.8. Sieci uzbrojeniaterenu

Wokaot budynku a w szczegoélnosci od strony potudniowo-wschodniej i wschodniej zlokalizowane
zostaly sieci uzbrojenia podziemnego. Bazujgc na dostepnych na obecnym etapie opracowania
materiatach mozna stwierdzi¢ brak kolizji sieci z planowang rozbudowa, wyjatek stanowi studnia
kanalizacji deszczowej zlokalizowana w miejscu rozbudowy od strony pétnocno-wschodniej (sala
kina konesera).

Przewiduje sie wykonanie wraz z usunigeciem kolizji z sieciami istniejgcymi, co najmniej nizej
wymienionych sieci uzbrojenia terenu:

1. niezbedne przytgcza: wodne, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne, cieptownicze,
telekomunikacyjne (z mozliwoscig wykorzystania istniejgcych przytgczy)

2. odwodnienie terenu,

3. sie¢ monitoringu,

4. linie oswietlenia terenu,

5. linie niskoprgdowe — kontrola dostepu.

6. sie¢ wodociggowa — nawadnianie terendw zielonych.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze nalezy realizowa¢ na podstawie warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci wydanych przez poszczegolnych gestorow sieci.

3.7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami polskiego prawa.
Od Wykonawcy wymaga sie okre$lenia szczegétowych warunkéw w opracowaniu ,Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t” na podstawie niniejszego PFU. Ponizej wymagania
ogolne.

3.7.1. Na etapie projektowania od autora projektu wymaga sie :

1) Konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz zorganizowania spotkan w celu uscislenia
przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia.

2) Udzielania wyjasnien, uzupetnienn do dokumentacji projektowej w terminie max do 5 dniod
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

3) Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie
powinno by¢ przestane (email) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztow pobytu projektanta na budowie bez wezwania bgdz na
wezwanie Wykonawcy robot.
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3.7.2. Na etapie wykonywania robét od Wykonawcy wymaga sie :

1) Przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wynik dziatalnosci wzakresie:

a. organizacji robot,

b. zabezpieczenia oséb trzecich,

c. ochrony srodowiska,

d. warunkoéw bhp,

e. zabezpieczenia terenu robat,

f. zabezpieczenia ciagdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw
prowadzonych robaét.

2) Przedmiot zamoéwienia w zakresie opisanym w niniejszym PFU zostanie wykonany z materiatow
wiasnych Wykonawcy.

3) Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robo6t budowlanych, majgspetniaé
wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

4) Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru.

5) Kontroli beda podlegaty w szczegolnosci:

a. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
warunkami umowy i dokumentacjg projektowa,

b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu

c. Stosowane materialy w odniesieniu do zgodnosci z danymi zawartymi w projekcie oraz wPFU,
d. Jakos¢ i doktadnosé wykonania prac,

e. Prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

f. Prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych.

6) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

a. Odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b. Czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac zZamawiajgcym,

c. Odbidr koncowy.

7) Wywoz gruzu i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie rob6t oraz utylizacjiodpadéw
niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z
ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady
niebezpieczne nalezy zutylizowaé na koszt Wykonawcy.

3.8. WYMAGANIADOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.8.1. Wymagania podstawowe:

1) Zakres catosci zadania obejmuje przebudowe i rozbudowe obiektu, przy czym
modernizacja dotyczy czesci obiektu zwigzanej z pomieszczeniaminieprzebudowanymi.
Pozostate prace zwigzane z zadaniem majg mie¢ charakter rozbudowy, przebudowy
remontowy i ingerujg w konstrukcje a takze w sposob istotny w architekture budynku.

2) Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym
dopuszcza sie mozliwos¢ pozostawienia czesSci wyposazenia, urzadzen i instalacji -
szczegolnie w pomieszczeniach technicznych i magazynowych - pod warunkiem, ze
spetnione zostang wymagania dotyczace trwatosci i gwarancji oraz nie wptynie to na
estetyke i funkcjonalno$¢ obiektu po zakonczeniu prac.

3) Zamawiajgcy oczekuje, ze dokumentacja zostanie sporzgdzona na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego, opisu przedmiotu zamoéwienia, inwentaryzacji architektonicznej i opinii
technicznej budynku, oraz obmiarow, ekspertyz i analiz dokonanych w obiekcie Zamawiajgcego
przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac¢ wyroby, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie

niezbedne elementy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcyminormami.

5) Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatoS¢ nie krotszg
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niz 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 15 lat.

6) Na wykonanie prac remontowo-budowlanych konieczne jest uzyskanie przezWykonawce
w imieniu zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia nabudowe.

3.8.2. Wymagania ogodlne na etapie projektowania

1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskaniaw
imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na budowe i
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2) Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcije projektowg wraz z opisem
wyposazenia i dziatania, ktéra to na biezgco konsultowana bedzie z Zamawiajgcym w
zakresie estetyki, aranzacji wnetrz i funkcjonalnosci.

3) Przewiduje sie konieczno$¢ sporzadzenia projektowanej charakterystyki energetycznej
budynku i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego certyfikatu energetycznego.

4) Zamawiajgcy wymaga przediozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci zustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

5) Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

a. harmonogramu realizacji inwestycji,

b. projektu organizacji robét,

c. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d. planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych,

e.opracowania dokumentacji powykonawczej fgcznie z protokotami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwaranciji.

6) Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymiprzepisami,
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

7) Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotéw i detali wraz z
dokfadnym opisem.

8) Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach.

9) Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robo6t) majg byé
sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pbzn. zm.) .

3.8.3. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.: czesc¢ rysunkowag i czesS¢ opisowg oraz
niezbedne uzgodnienia formalno — prawne wynikajgce z dokumentacji projektowej (np. zajecie
czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robdt, ... itp.), Wykonawca zobowigzany
jest do dokonywania niezbednych biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym na etapie projektowania
dotyczacych przedmiotu zamdwienia (m.in. np.: lokalizacja osprzetu oraz poszczegdinych
elementow dotyczacych kazdego zakresu branz instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiatow,
rozwigzan, technologii, itp.), a po wykonaniu petnobranzowej dokumentacji projektowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia tego projektu Zamawiajacemu do akceptacji.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca
odpowiada, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania poprawienia tej dokumentacji. Wykonawca
nie moze odmowi¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w

opracowanej petnobranzowej dokumentacji projektowe;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia, a w
szczegolnosci:
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a) wykonanie prac projektowych takich jak: inwentaryzacji istniejgcych urzgdzen, przytgczyi
sieci w zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia dokumentacji projektowe;,

b) sporzadzenie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii robét. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koncepcje Zamawiajgcemu w 3
egz. w jezyku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celemwstepnej
akceptacji.

Koncepcja musi zawierac:

- rysunki architektoniczne i niezbedne konstrukcyjne prezentujgce koncepcje, tzn. niezbedne
rzuty, przekroje, cze$¢ opisowg zawierajgcg opis rozwigzan architektonicznych ikonstrukcyjnych,
c) opracowanie petno-branzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowlanej i
wykonawczej w ilosci 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Wykonawca z
upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi o wydanie Decyzji pozwolenia na budowe. Odpowiednio
wczesénie przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu dokumentacje projektowg do zatwierdzenia.
Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczegdtowe usytuowanie wszystkich
urzgdzen i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowg i
jakosciowa) urzgdzenh i materiatdw. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie
branze (br. architektura, br. konstrukcja, br. sanitarna, br. elektryczna, br. telekomunikacyjna,
br. drogowa) i musi zawiera¢ informacje Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca
powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa
musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym i dostarczona do Zamawiajgcego celem
jej wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednimi

umozliwiajgcym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.
Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie

rzeczowym oraz spetnia¢ wymagania przepiséw, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidtowosci procesu budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi norami lub odpowiednimi
standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie zgodnie z najnowszg praktykg
inzynierskg i najlepszg dostepng technikg. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta,
niezawodng eksploatacje w dtugim okresie przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez
mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze
projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.

40



d) dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci,
zgodnosci z obowigzujgcymi dla tego rodzaju zamowienia przepisami prawa oraz posiadac
wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

e) dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonanaw

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

f) dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia i wystrojuwnetrz
pomieszczen wraz z informacjg wizualng w niezbednym zakresie,

0) przyjete rozwigzania dotyczgce materiatdw, urzadzen i wyposazenia technologicznego w
dokumentacji projektowej muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
do prac projektowych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji dorealizaciji.

3.8.4. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbiér dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym m.in.:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacjiw
trakcie realizacji obiektu,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,

- oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymiprzepisami,

- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty nazastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzeniaprzez
Wykonawce,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robo6t branzowych objetych
zamowieniem,

- Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoz wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢ protokoty badan rezystanciji iizolacji
przewodow elektrycznych.

3.9. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Zamawiajgcy stawia nastepujgce ogolne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano -
montazowych:

1. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac aktualng aprobate techniczng
wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U.
Nr 89, poz. 414 wraz z pézn. Zm.),

2. Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno —
prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.

3. Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw
warsztatowych dostawcéw — producentdéw, muszg byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatow nie powinien by¢ gorszy niz podanyw
Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

4. Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, Programem Funkcjonalno Uzytkowym, Opisem Przedmiotu
Zamowienia , specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz odpowiednimi
przepisami i PolskimiNormami.

5. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t uzyska od Zamawiajgcego
pozytywng opinie dla dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ichrealizacji.

6. Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy,
uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét.
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7. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robét zasadniczych i branzowycha
Wykonawca zapewni Nadzér Autorski w ramach zamowienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantow przygotowujgcych
dokumentacje projektowg przy realizacji robét w ramach Nadzoru Autorskiego. Szczegdlne;
kontroli Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajgce zakryciu
luz zanikajgce pod kagtem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim
z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,warunkéw higienicznych i ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami oraz izolacyjnosci cieplnej.

9. Obowiagzki Projektanta szczegdtowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).
10. Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy wtrakcie
realizacji rob6t Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatéw statych.

11. Na wszelkie elementy stalowe pochodzace z demontazu na placu budowy w
trakcie realizacji robot Wykonawca okaze dokumenty ze skupu ztomu, a uzyskane z
tegotytutu srodki finansowe wptaci na wskazany rachunek Zamawiajgcego.

12. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnieniawtasciwych
warunkow ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych zbudowa,

- ochrona zieleni.

13. Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy
przed wejsciem osob nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z
wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.

14. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow
budowy i celéw socjalnych. Punkty te znajdowac sie bedg na terenie przedmiotowej dziatki
Zamawiajgcego. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie

Sciekéw socjalno — bytowych obcigzajg Wykonawce. Olicznikowanie wody i prgdu nalezy

do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.

15. W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie srodowiska
zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o0 ochronie
przyrody — Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z p6zn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie opfat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew
— Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z pézn. zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16
pazdziernika 2007r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewow oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 — corocznie
nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrze$nia 2004r. w sprawie
trybu naktadania administracyjnych kar pienieznych za usuwanie drzew lub krzewéw bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub
krzewow — Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z pézn. zm. ), tak aby nie dopusci¢ do
pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych i pozostajgcych zadrzewien. Wykonawca
odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jejewentualnym
uszkodzeniem.

16. Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamowienia Wykonawca
na swoj koszt i wkasnym staraniem zobowigzany jest uporzgdkowac plac budowy, oprozni¢
go ze swoich materiatéow i urzgdzen, usuna¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego
rodzaju gruz, odpady i Smieci zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach —Dz.
U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.

17. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw
niz podane w PFU oraz w Opisie Przedmioty Zamowienia, pod warunkiem zapewnienia
materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji
na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych
dokumentéw stwierdzajgcych, ze proponowane

materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania pisemnej zgody od autora
projektu oraz od Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

18. Pod grozbg zerwania umowy z Wykonawca nie dopuszcza sie ujecia w ofercie, a nastepnie
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zastosowania materiatdw wykohczeniowych gorszej jakosci niz podane w niniejszym PFU oraz
w pisie Przedmiotu Zamowienia.

19. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej iwszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiajgcym oraz z Autorami dokumentaciji projektowe;.

20. Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na
zgdanie Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robot, wykonywanych na zlecenie
Zamawiajgcego.

21. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac objetych zamdéwieniem, w tym
prac przygotowawczych w sposob niepowodujacy jakichkolwiek zniszczeh, czy uszkodzen réwniez
w zakresie i obszarze obiektow sgsiednich.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzgdzone w obrebie prowadzonych prac
(réwniez w zakresie i obszarze obiektéw sasiednich), od chwili przekazania placu budowy, az do
chwili dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

23. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbednymdla
zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiajgcego na
skutek nastepstw okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca. Potwierdzenie
ubezpieczenia budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminach okreslonych w
umowie.

24. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywac porzgdek na budowie oraz
przestrzegaé przepisdéw bhp i przeciwpozarowych.

25. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do
placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkamitransportowymi.

26. Na Wykonawcy jako wytworcy odpadéw cigzg obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z p6zn. zm.).

27. Wykonawca zapewni na terenie placu budowy miejsce sktadowania materiatow
pochodzgcych z rozbiérki. Wykonawca zapewni, aby materiaty w okresie sktadowania na

placu budowy nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do zanieczyszczeniaterenu.

28. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez
Zamawiajgcego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.10. WYMAGANIA DOTYCZACE APLIKACJI MOBILNEJ

UWAGA: punkt 5 Opisu Przedmiotu Zamowienia zawiera opis aplikacji mobilnej
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego zwymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane objete jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego : Uchwata nr 685 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania terenu miasta Konina, w czesci dotyczgcej rejonu Czarkéw,
w prawobrzeznej czesci miasta.

Plan miejscowy dostepny jest do wiadomosci publicznej na stronie Urzedu Miasta Konin.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego przedstawiony w niniejszym PFU jest zgodny z ww.
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo dodysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w zakresie dziatki, na ktérej usytuowany jest budynek CKiS Oskard.

W zwigzku z planowanym wyburzeniem tgcznika pomiedzy budynkiem CKiS Oskard a budynkiem
Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu delegatura w Koninie zlokalizowanym przy
ul. Aleje 1 Maja 7 Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych
pozwolen na prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z ingerencjg w elewacje sgsiedniego
budynku. Po stronie Wykonawcy lezg wszelkie koszty zwigzane z remontem naruszonego przez
rozbidrke fragmentu elewacji sgsiedniego budynku.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagane ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péz. zm.), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami), innych
ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy techniczne;j

i sztuki budowlanej, w tym miedzy innymi:

- Prawo budowlane. Ustawa z dnia07.07.1994r.

- Prawo ochrony srodowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. oraz Ustawa z dnia 13.04.2013r.

o zmianie ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz niektérych innych ustaw

- Prawo wodne. Ustawa z dnia 18.07.2001r. oraz Ustawa z dnia 4.01.2013r. 0 zmianie

ustawy Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw

- Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10.04.1997r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

z 2012r., poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

- Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych.
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r.
poz. 640)

- Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 2.09.1997r.w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynow
lub gazoéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1.09.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
technicznych sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogipubliczne
I ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$cilokalu
stanowigcego samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania

i wzorow swiadectw charakterystyki energetyczne.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 05.05.1999r.

w sprawie okre$lenia odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew

i krzewow elementéw ochrony akustycznej, wykonywanie robét ziemnych budynkow lub
budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i pasow przeciwpozarowych.

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25.03.2010r wsprawie
prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdow oraz badan archeologicznych.

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony



przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

- Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne ikartograficzne.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11.08.2004r.

w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

- Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2013r. poz.21).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowitechnicznemu.

- Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréwbudownictwa.

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.01.1986r. w sprawie wykonywania niektérych
przepisoéw ustawy o drogach publicznych.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hataséw w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

- PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: wymagania dotyczace projektowania
widowni. Wyszczegdlnienie.

- PN-EN 13200-3 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 3: Elementy oddzielajgce. Wymagania

- PN-EN 13200-4 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 4: Siedziska. Wiasciwosciwyrobu

- PN-EN 50133-1:2007 systemy alarmowe - systemy kontroli dostepu —wymagania
systemowe

- PN-EN 50133-1:2007 systemy alarmowe - systemy kontroli dostepu wzastosowaniach
dotyczgcych zabezpieczenia - cze$¢ 1. wymagania systemowe

- PN-EN 50133-2-1:2002 systemy alarmowe - systemy kontroli dostepu stosowane

w zabezpieczeniach - czes¢ 2-1: wymagania dla podzespotow

- PN-EN 50133-7:2002 systemy alarmowe - systemy kontroli dostepu - czes¢ 7:wytyczne
stosowania

- ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
- EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements”.

- TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part
2’

- PN-EN 50173-1:2011 , Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne”.

- PN-EN 50174-1:2010 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

- PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrzbudynkow.”

- PN-EN 50174-3:2005 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

- PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
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zainstalowanego okablowania”

- PN-EN 673: 2011 Szkto w budownictwie - Okres$lenie wspotczynnika przenikania ciepta
(wartos¢ U) - Metoda obliczeniowa

- PN-EN ISO 11654 / styczen 1999: Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane

w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku.

- PN-B-02151-2:87 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomow dzwieku A w pomieszczeniach.

- PN-B-02151-3/styczen 1999. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

- PN-EN 12354-1Akustyka Budowlana - Ocena wiasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci akustycznych produktéw i izolacyjnos¢ na dzwieki powietrzne
miedzy pomieszczeniami.

- PN-ISO 1996-2/1999 Akustyka. Opis i pomiary hatasu srodowiskowego. Zbieranie danych
dotyczgcych sposobu zagospodarowania terenu.

- PN-ISO 1996-3/1999 Akustyka. Opis i pomiary hatasu srodowiskowego. Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych poziomoéw hatasu.

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania i normy powigzane z planowanym zadaniem
inwestycyjnym.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzenh lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne.
Nie wypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowigzujgcych i wymaganych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty zwigzane z realizacjg zamierzeniabudowlanego,
niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy dysponuje kopig mapy zasadniczej terenu objetego opracowaniem, ktéra stanowi
zatgcznik do niniejszego PFU.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw

Wykonanie niezbednych ekspertyz koniecznych dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamowienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatorazabytkéw

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Dziatka na ktdrej zlokalizowany jest obiekt nie jest
objeta ochrong konserwatora zabytkow.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Projekt nie zaktada wycinki istniejgcych drzew. Wycinka drzew jest dopuszczona tylko w
uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢
inwentaryzacje zieleni, uzyskac¢ zgode Inwestora oraz zgode na wycinke drzew od stosownych
instytuciji.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrzaoraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Wykonanie lub uzyskanie niezbednych raportéw, ekspertyz, opinii koniecznych dla prawidtowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega
oddzielnej wycenie.
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4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.

Wykonanie lub uzyskanie niezbednych raportéw, ekspertyz, opinii koniecznych dla prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega
oddzielnej wycenie.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow podlegajacychprzebudowie.
Zamawiajgcy dysponuje opracowaniem pod nazwg ,Inwentaryzacja budowlano —
architektoniczna obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie — Dom Kultury Oskard”
sporzagdzonym w 2014r., ktére stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

4.7.1. Wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych

i podziemnych:

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje (z udziatem rzeczoznawcy) ruchomego majatku CkiS
zlokalizowanego w budynku Domu kultury OSKARD. Nalezy w uzgodnieniu z
inwestorem zdemontowac i zabezpieczy¢ go we wiasciwy sposéb oraz zapewnic jego
wiasciwe przechowywanie na czas budowy.

4.7.2. Wskazania Zamawiajgcego dotyczace obiektéw przewidzianych do rozbioérki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.
Wg punktu 3.2.6. Prace rozbiorkowe.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wod-kan, cieplnej, gazowej, energetycznej

i teletechnicznej oraz drég samochodowych.

Wg punktu 3.6.7 Sieci uzbrojenia terenu
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